Numer postepowania ZP/P0O/6/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Dot.
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)
NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.

»Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na
potrzeby Sinfonia Varsovia” (czeS¢ A)

NUMER POSTEPOWANIA: ZP/P0O/6/2022

Niniejszym, dzialajac na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiajacy publikuje odpowiedzi na pytania i wnioski
skierowane przez Wykonawcow, oraz dokonuje nastepujacych zmian Specyfikacji Warunkoéw
Zamowienia.

98. Zgodnie z czeScia opisowa Projektu Wykonawczego Tom III - MV i HC,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRZEWANIE 1 CHLODZENIE DLA
KLIMATYZACJI, zaprojektowano 151 szt. sond gruntowych natomiast w czeSci
rysunkowej policzyliSmy 137 szt. sond gruntowych. Prosimy o informacj¢ ktora ilos¢
odwiertow jest iloScig prawidlowa?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze sondy do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia, oraz W
etapie pozniejszym, zostaly oznaczone kolorami na Zalaczniku nr 7 do SOPZ — zgodnie z zataczong do
rysunku legenda. Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku rozbiezno$ci miedzy opracowaniami
projektowymi, a trescig wskazang w SOPZ, decydujace znaczenie ma SOPZ.

99. Branza sanitarna. Prosimy o podanie przykladowego grzejnika spelniajacego wymagania
wymiarowe dot. grzejnikéw kolumnowych dekoracyjnych?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze dobor urzadzen, spetniajacych wymogi dokumentacji, nalezy do
Wykonawcy.
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100. Zalacznik nr 9 do SOPZ rys nr 6 "SCHEMAT ZMIAN, BUDYNEK D - STAN
DOCELOWY". Prosimy o uzupelnienie planowanych zmian, gdyz rysunek nie zawiera
dodatkowej windy i innych zmian powstalych w zwigzku z jej wprowadzeniem.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze na rysunku 6 znajduje si¢ rysunek zmian w budynku E. Lokalizacja
windy oznaczona zostala liczba 10.

101. Budynek A - Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 7.1. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy
wylacza z zakresu przedmiotu zamoéwienia meble i wyposazenie ruchome oraz zabudowy
meblowe wskazane w Dokumentacji Projektowej

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, iz wylaczone z zakresu przedmiotu zamoéwienia sa zabudowy
meblowe, takie jak zabudowy kuchenne i tawy w restauracji. Stolarskie oktadziny S$cian
znajduja sie w zakresie Wykonawcy.

102. Budynek D - Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 7.1. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy
wylacza z zakresu przedmiotu zamowienia meble i wyposaZenie ruchome oraz zabudowy
meblowe wskazane w Dokumentacji Projektowej

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, iz wylaczone z zakresu przedmiotu zamoéwienia sa zabudowy
meblowe, takie jak zabudowy kuchenne i tawy w restauracji. Stolarskie oktadziny $cian
znajduja sie w zakresie Wykonawcy.

103. Budynek E - Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 7.1. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy
wylacza z zakresu przedmiotu zamoéwienia w meble i wyposazZenie ruchome oraz zabudowy
meblowe wskazane w Dokumentacji Projektowej?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, iz wylaczone z zakresu przedmiotu zamoéwienia sa zabudowy
meblowe, takie jak zabudowy kuchenne i tawy w restauracji. Stolarskie okladziny $cian
znajduja si¢ w zakresie Wykonawcy.

104.Budynek A - Prosimy o potwierdzenie , ze w zakresie wylaczenia z przedmiotu
zamOwienia, zgodnie z pkt. 7.1. Zalacznika do SWZ "Wylacza si¢ zabudowy meblowe...",
znajdujq sie rowniez okladziny Scienne z plyt tablicowych?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze okladziny §cienne znajduja si¢ w zakresie Wykonawcy.



Numer postepowania ZP/P0O/6/2022

105.Budynek D - Prosimy o potwierdzenie , Zze w zakresie wylaczenia z przedmiotu
zamowienia, zgodnie z pkt. 7.1. Zalacznika do SWZ ""Wylacza si¢ zabudowy meblowe...",
znajduja sie okladziny Scienne z plyt tablicowych?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze oktadziny Scienne znajdujg si¢ w zakresie Wykonawcy.

106.Budynek E - Prosimy o potwierdzenie , ze w zakresie wylaczenia z przedmiotu
zamowienia, zgodnie z pkt. 7.1. Zalacznika do SWZ ""Wylacza si¢ zabudowy meblowe...",
znajduja sie okladziny Scienne z plyt tablicowych?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze oktadziny $cienne znajduja si¢ w zakresie Wykonawcy.

107. Budynek A - Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 7.2. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy
wylgcza z zakresu przedmiotu zaméwienia meble i wyposazenie gastronomiczne?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, jednoczes$nie wskazujac, ze nalezy zrealizowaé wszelkie przytacza

wynikajace z projektu technologii.

108. Budynek D - Zalacznik nr 1 do SWZ pkt 7.2. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy
wylacza z zakresu przedmiotu zamoéwienia meble i wyposazenie gastronomiczne

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, jednoczes$nie wskazujac, ze nalezy zrealizowaé wszelkie przytacza

wynikajace z projektu technologii.

109. W zwiazku z pkt. 7.1. Zalacznik nr 1 do SWZ "Wylacza sie¢ z zakresu przedmiotu
zamoOwienia Wykonawcy meble i wyposazenie ruchome oraz zabudowy meblowe wskazane
w Dokumentacji Projektowej." prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, czy wylaczone z
wyceny zostaja réwniez wykonczenia Scian typu (W-V01A, W-V01B, W-V01C, W-W09,
W-X01). Dla przykladu plyty typu blenda w pomieszczeniu A-01-013 schemat aranzacji A-
1-3-0104_2020-10-30-SVW-A-EL16-1.?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac, ze wykonczenia $cian sg w zakresie Wykonawcy.
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110. Prosimy Prosimy o zmiane zapisu w pkt. 9.6 ,,Wyj$ciowa rozdzielczo§¢ skanowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 mm, a docelowe chmury powinny by¢ wydane w dwodch
wariantach: 2 mm i 10 mm.” na ,,WyjSciowa rozdzielczo$¢ przekazanych chmur punktow
powinna wynosié:

Pliki natywne ze skanera 3D (pelna rozdzielczo$¢) bez podzialu ale z uSredniong
rozdzielczoscia

Chmura punktow 5 mm - lokalnie rozdzielczo$¢ moze by¢ mniejsza (np. elewacja,
pomieszczenia wysokie)

Chmura punktéw 10 mm - lokalnie rozdzielczo§¢ moze by¢ mniejsza, glownie dla
elewacji'"*"

Osiagniecie rozdzielczo$¢ 2 mm dla calego obiektu ze wszystkich stanowisk jest fizycznie
bardzo trudne do spelnienia

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje:

Wyjsciowa rozdzielczo$¢ przekazanych chmur punktow powinna wynosic:

Pliki natywne ze skanera 3D (petna rozdzielczos$¢) bez podziatu ale z usredniong rozdzielczoscia

Chmura punktéw 5 mm — lokalnie rozdzielczos¢ moze by¢ mniejsza o max 2mm (np. elewacja,
pomieszczenia wysokie)

Chmura punktéw 10 mm — lokalnie rozdzielczos¢ moze by¢ mniejsza, gtéwnie dla elewacji (+/- 4mm).

111. Dotyczy ""2020.12.15_Decyzja zielen inwestycja-1 (WZ.5146.1381.2019.Mre)"*, prosimy o
przestanie zaktualizowanego zezwolenia, gdyz w dokumencie okreslono date do 31 grudnia
2021r na usuniecie drzew (Lp. 1-91) i grup krzewéw (Lp. 92-100).

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy Wskazuje, ze decyzja zmieniajgca termin waznos$ci oraz termin nasadzen zastepczych
znajduje si¢ pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EbimyT -
EOkJEgFaSGfmes30BzzkIxOZwzJNb81c65zcL Iw?e=Me9kWV

W pozostatym zakresie aktualna pozostaje decyzja z 15.12.2020 r.

112. Dot. 090_SVW_PW_LA TXT_cz.03-GDI-tabela-rev02 prosimy o potwierdzenie, ze
wymienione w tabeli pozycje dotycza tylko i wylacznie obszaru "Zakres terenu budowy" -
zaznaczonego na rysunku "Zalacznik 6 do SOPZ Wytyczne do tymczasowego
zagospodarowania terenu w czesci A"?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze tabela dotyczy wszystkich drzew na terenie SV. W zakresie Wykonawcy sa
jedynie drzewa zaznaczone w Zataczniku nr. 6..


https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EbimyT-EOkJEqFaSGfmes3oBzzkIxOZwzJNb81c65zcLIw?e=Me9kWV
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EbimyT-EOkJEqFaSGfmes3oBzzkIxOZwzJNb81c65zcLIw?e=Me9kWV
https://sinfoniavarsovia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EbimyT-EOkJEqFaSGfmes3oBzzkIxOZwzJNb81c65zcLIw?e=Me9kWV
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113. Prosimy o informacje, czy nalezy wyceni¢ wycinke wszystkich drzew zgodnie z decyzja
""2020.12.15_Decyzja zielen inwestycja-1 (WZ.5146.1381.2019.Mre)" czy tylko tych, ktére
znajdujq si¢ na planowanym terenie budowy (zaznaczonym na rysunku czerwong linia
przerywana) zgodnie z zal. '"Zalacznik 6 do SOPZ Wytyczne do tymczasowego
zagospodarowania terenu w czesci A"'?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca wykona wycinkg jedynie drzew zaznaczonych w Zataczniku 6.

114. Branza sanitarna. Prosimy o ujednolicenie informacji dotyczacej ilosci wykonania sond
dla pomp ciepla na terenie inwestycji. Ilos¢ sond podana w obliczeniach w opisie wynosi -
151 sztuk, w przedmiarze - 69 sztuk, a w projekcie na rysunku SP-HC-1-XX-0001-02 -
Instalacje Ogrzewania I Chlodzenia Na Terenie Zewnetrznym.dwg, ilos¢ dla calej
inwestycji to 137 sztuk, z czego 81 sztuk na obszarze objetej wycena czyli budynek A,D,E,T.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy wykona¢ 59 studni - zgodnie z zatacznikiem 7 do SOPZ.

115. Wedlug zalacznika nr. 6 do SOPZ Inwestor przekaze jako teren budowy réwniez chodnik
wzdhluz ulicy Terespolskiej, czeSciowo chodnik od ul. Grochowskiej oraz cze$¢ terenu w
Parku Obwodu Praga Armii Krajowej. Czy formalnosci oraz koszty zajecia sq po stronie
Zamawiajacego? Czy przekazany teren bedzie na caly okres budowy?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze uzyskanie niezbgdnych zezwolen oraz oplaty sg po stronie Wykonawcy.

116. Ogrodzenie od strony ul. Terespolskiej — prosimy o potwierdzenie, ze to ogrodzenie nalezy
rozebrac i nie podlega ono odtworzeniu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, ze ogrodzenie nalezy rozebra¢ i nie podlega ono odtworzeniu. Na czas
realizacji robot w jego przebiegu zostanie zlokalizowane ogrodzenie budowy zgodnie z SWZ.

117. Prosimy o przekazanie Decyzji o wycince drzew z 24.09.2021 — decyzja 0 zmianie terminu.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 111.

118. Czy w zakresie Czesci A inwestycji jest montaz stojakéw rowerowych, zespolow koszy na
$mieci i popielniczek? Jaka ilo$¢ przyjac¢ do wyceny dla Czesci A?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze liczb¢ wymienionych elementow nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem nr

6.
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119. Prosimy o potwierdzenie, Ze mobilne elementy akustyczne (przesuwne Scianki) w Sali
Eksperymentalnej budynku E nie naleza do zakresu robot Czesci A.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze mobilne $cianki sg poza zakresem Wykonawcy

120. Czy dostawa i montaz akcesoriow lazienkowych nalezy do zakresu robot?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy potwierdza, ze te elementy sa w zakresie robot.
121. Prosimy o potwierdzenie, Ze materialowe kurtyny akustyczne nie naleza do zakresu robot
Czesci A.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze materiatowe kurtyny akustyczne, jako niezb¢dny element akustyki wngtrz,
sa w zakresie Wykonawcy.

122. Prosimy o informacje, czy w zwiazku z wylaczeniem z zakresu robot technologii kuchni,
pomieszczenia takie jak A-00-016 (pom socjalne pracownikéw kuchni) oraz A-00-019
(toaleta pracownikow kuchni) nalezy pozostawié bez wyposazenia w bialy montaz, baterie,
kabiny prysznicowe, akcesoria lazienkowe?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze akcesoria tazienkowe w wymienionych pomieszczeniach sa w zakresie
Wykonawcy

123. Prosimy o potwierdzenie, Ze w zwiazku z wylaczeniem z zakresu robdét technologii kuchni,
W obszarze kuchni nie montujemy zlewéw, umywalek, baterii. Pozostawiamy podejscia do
urzadzen wyprowadzone ze $ciany/podlogi i zakorkowane?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, ze nie montujemy zlewow, umywalek, baterii w pomieszczeniach stricte
kuchennych. Wyposazenie technologiczne kuchni bedzie przedmiotem odrebnego zlecenia. W
zakresie wykonawcy jest realizacja wszystkich wymaganych podejs¢ i ich zabezpieczenie.

124. Pkt 4.13 zal. nr 9 do SWZ — prosimy o wydluzenie okresu na przedstawienie planu
realizacji BIM do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy zgadza si¢ na wydtuzenie terminu, nie wptywa to jednak na wydtuzenie czasu realizacji
zamdwienia.
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125. pkt 4.17 zak. nr 9 do SWZ — prosimy o wydluzenie okresu na przygotowanie poprawionego
planu realizacji BIM do 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
zamawiajacego uwag.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy zgadza si¢ na wydluzenie terminu, nie wplywa to jednak na wydtuzenie czasu realizacji
zamoOwienia.

126.Zal. nr 1 do SWZ, pkt 9.11 — prosimy o rezygnacje z wymagania udzielenia dostepu
zdalnego do oprogramowania wspierajacego zarzadzanie kontraktem poprzez rozwigzania
BIM4D i BIMSD. Wigkszo$¢ oprogramowania tej klasy na rynku funkcjonuje w wersji
desktop (instalowane na komputerze). Proponujemy alternatywnie przekazanie wersji
instalacyjnej umozliwiajacej instalacj¢ oprogramowania do odczytu plikow zawierajacych
BIM4D i BIM5D na komputerach Zamawiajacego?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze kwestie te byly przedmiotem odpowiedzi udzielonych 25 pazdziernika 2022
r.

127.Dla jakiej ilosci uzytkownikow poszczegélnych klas oprogramowania (CDE, system
informatyczny ulatwiajacy inspekcje terenu budowy, oprogramowanie wspierajace
zarzadzanie kontraktem poprzez rozwiagzania BIM4D, BIM5D) nalezy zapewni¢ licencje?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze kwestie te byly przedmiotem odpowiedzi udzielonych 25 pazdziernika 2022
r.

128. pkt 4.15 zal. nr 9 do SWZ — prosimy o wykreSlenie zapisu ,,W szczegoélno$ci podstawa
odrzucenia Planu Realizacji BIM moze by¢ jego niezgodnos¢ z zalozeniami i deklaracjami
zawartymi przez Wykonawce we wstepnej wersji Planu Realizacji BIM, stanowiacej
element oferty Wykonawcy”, ze wzgledu na brak wymagania zlozenia wstepnej wersji
Planu Realizacji BIM?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wyraza zgode — zaktualizowana wersja Zatgcznika nr 9 zostanie opublikowana w
odrebnym dokumencie.
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