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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Dot.
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)
NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.

»Modernizacja zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na
potrzeby Sinfonia Varsovia” (cze¢$¢ A)

NUMER POSTEPOWANIA: ZP/P0O/6/2022

Niniejszym, dziatajac na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiajacy publikuje odpowiedzi na pytania i wnioski
skierowane przez Wykonawcow.

258. Branza sanitarna. Zaréwno w zestawieniu materialowym jak i w opisie do projektu
instalacji sanitarnych wewnetrznych wpisana zostala rura polietylenowa stabilizowana
Pe/AL/Pe laczona metoda zgrzewania. Prosimy o potwierdzenie, Zze chodzi o rure
polietylenowg sieciowana typu PEX z wkladkg aluminiowa laczong zaciskowo?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy Wskazuje, ze do wyceny nalezy przyjaé, ze wszystkie przewody nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Wszelkie zmiany zgodnie z procedura zmiany przewidzianej w
Kontrakcie.

259. KONSTRUKCJA bud. T. W opisie technicznym str.19 widnieje zapis o polaczeniach
skrecanych (mufy typu Lenton), natomiast w dokumentacji rysunkowej ich nie znaleziono.
Jesli sa konieczne, prosimy o wskazanie lokalizacji, ilo$ci i typow.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze projekt nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Rozwigzania szczegdlowe nalezy doprecyzowaé w rysunkach warsztatowych. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania zamienne opisane w opisie technicznym.
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260.W Opisie instalacji teletechnicznych na str. 151 w pkt. 8.2.8 wyspecyfikowano wyposazenie
punktéow dystrybucyjnych. Dla szafy PPD1 oraz PPD2 w punkcie tym wskazuje si¢
przelaczniki 12xRj45 10/100/1000 BASE-T PoE+ + 4 1GBE SFP Access Point — 1 szt. oraz
Przelacznik zarzadzalny 24xRJ45 10/100/1000 BASE-T +8 1BGE SFP 1U - szt. 2.
Jednocze$nie w dalszej czeSci projektu — pkt. 8.3.2 oraz na rys. schemacie IT pokazane sa
switche 48-portowe oraz jeden 24-portowy. Prosimy o potwierdzenie, ze poprawne typy
oraz ilosci przelacznikow pokazano na schematach IT a nie w punkcie 8.2.8 opisu projektu
wykonawczego

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Przelaczniki zarzadzalne zostaty opisane szczegdtowo w punkcie 8.3.2 PPD i opis ten jest
tozsamy ze schematem IT.

Dla PPD 1 -2 szt. przetacznik zarzadzalny opisany jako przetacznik dostepowy typ 1 (ust. 8.32)
oraz 1 szt. przetacznik zarzadzalny typ 2

Dla PPD 2 — 3 szt. przetacznik zarzadzalny opisany jako przetacznik dostepowy typ 1 (ust. 8.32)

W tych szafach znajduja si¢ rowniez przelaczniki do sieci WLAN opisane jako przetacznik
24xRJ45 10/100/1000 BASE-T PoE + + 8 1GBE SFP Access Point co wynika ze schematu sieci
WLAN.

261. Prosimy o informacje czy macierze dyskowe zainstalowane w szafie GDP powinny zosta¢
wyposazone przez Generalnego Wykonawce w dyski HDD/SDD? Jezeli taki prosimy o
informacje nt. wymaganej pojemnosci, ktéora powinna zosta¢ zainstalowana oraz o
przedstawienie specyfikacji dyskow.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze dyski pozostajg poza zakresem Wykonawcy - dostarcza je
Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

262. Na schemacie sieci IT dla bud. D pokazano przelacznik 12xRj45 10/100/1000 BASE-T
PoE+ + 4 1GBE SFP. W cze$ci opisowej projektu brak specyfikacji dla takiego typu
przelacznika. Prosimy o uzupelnienie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze dla PPD 3 powinien by¢ 1 przetgcznik zarzadzalny opisany jako
przetacznik dostepowy typ 1 oraz 1 szt. przetacznik zarzadzalny typ 2 ( nie opisany w czgsci
opisowej budynku D).
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263. Prosimy o informacje czy nalezy przyja¢ wynajem czy zakup tymczasowych stacji

transformatorowych SN? Na czyja wlasnoS¢ przechodza tymczasowe stacje
transformatorowe po ich zamontowaniu i uruchomieniu?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy przyja¢ wynajem tymczasowych stacji transformatorowych.
Wykonawca zapewni mozliwos$¢ cesji umowy wynajmu na Zamawiajacego.

264. Prosimy o potwierdzenie, Ze w ramach zadania opisanego w pkt. 1.15 w rozdziale 3 SPOZ

tj. ,,Opracowanie projektu linii zasilajacej budynki ADET oraz obiektow istniejacych od
planowanych stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych” nalezy
zaprojektowac linie zasilajace z tymczasowych stacji transformatorowych do rozdzielnicy
RGNN1/RGNN2.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, ze zaprojektowanie zasilania ADET i istniejacych budynkow z
tymczasowych stacji transformatorowych jest w zakresie Wykonawcy.

265. Prosimy o potwierdzenie, ze pokazane rys. SP-E-1-XX-0001_01_Instalacje el _PZT

oswietlenie zewnetrzne oraz odbiory elektryczne, ktorych obwody zasilajace zaplanowane
sg z rozdzielnicy MTOZ budynku glownego jest poza zakresem tego przetargu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza.

266. W opisie technicznym (,,SVW-PW-T-11-S-opis techniczny”) dotyczacym konstrukcji bud.

» 1 znajduje si¢ zapis:

»,Badania zanieczyszczenia gruntu pokazaly, Ze stwierdzono przekroczenia wartoSci
dopuszczalnych substancji ropopochodnych w prébach przypowierzchniowych. W
projekcie zalozono, ze grunt zanieczyszczony zostanie poddany utylizacji zgodnie z planem
remediacji opracowanym przez wykonawce przed przystapieniem do prac budowlanych.”

Prosimy o wskazanie obszaru wystepowania zanieczyszczenia oraz iloSci
zanieczyszczonego gruntu, jakg nalezy przyja¢ do wyceny

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze Analiza zanieczyszczenia gruntu znajduje sie w
Dokumentacji Projektowej link:
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https://sinfoniavarsovia-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EW0UGGmMoGN9
NnDyNbV97190BhedTB-AdHF2FuYQ 9ulx g?e=oxaPLH

Na jej podstawie Wykonawca powinien oszacowac ilo§¢ gruntu oraz mozliwe rozwigzania

zwigzane z remediacja.

267.Branza sanitarna. Branza sanitarna. Zgodnie z projektem ""INSTALACJE
SANITARNE — OGRZEWANIE, CHLODZENIE I WENTYLACJA - BUDYNEK E"",
punkt 3.2.2 :""""W ramach projektu ogrzewania zaprojektowano zasilenie prowadzonych w
warstwach tynku rurek grzewczych zgodnie z detalem pokazanym na rzutach
poszczegolnych kondygnacji.(...)Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ z PE/AL./PE
laczonych przez zaprasowywanie lub zaciskanie wykonanych w klasie ciSnienia min. PN10.

Wedlug detalu E-A-5-XX-2502-02 system ogrzewania $ciennego nalezy wykona¢ z rur
miedzianych. Prosimy o informacje¢ ktore rozwiazanie nalezy przyja¢ w wycenie. "

Prosimy o informacje¢ ktore pozycje w przedmiarach dotycza rur do ogrzewania Sciany
zewnetrznej prowadzonych w tynku. Na rzutach i schemacie brak $rednic

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze system ogrzewania Sciennego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
warsztatowym przyjetego rozwigzania. Zamawiajacy wskazuje, ze przedmiar jest materiatem
wylgcznie pomocniczym, zakres przedmiotu zamowienia wynika przede wszystkim z SOPZ i

Dokumentacji Projektoweyj.

268. Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci dotyczacej materialu rur ostonowych na instalacji
ogrzewania i chlodzenia na terenie zewnetrznym. W zestawieniu materialdw jest
informacja ze sa to rury GRP natomiast w przedmiarach ze rury stalowe. Z uwagi na
bardzo duzg ilo$¢ rur ostonowych prosimy o informacje ktory material nalezy przyjaé¢ do
wyceny.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy wskazuje, ze przedmiar jest materiatem wylgcznie pomocniczym, zakres

przedmiotu zamowienia wynika przede wszystkim z SOPZ i Dokumentacji Projektowej. Nalezy

przyja¢ informacje zawarte w zestawieniu materialow.

269. Dot. dolnego zrédla ciepla. Prosimy o informacje czy montaz rur ostonowych na odcinkach
poziomych wskazanych na rysunkach jest wymagane? Umiejscowienie i dlugosci rur
oslonowych beda bardzo problematyczne w montazu
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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Do wyceny nalezy przyja¢ rozwigzanie opisane w Dokumentacji Projektowej, wszelkie zmiany

zgodnie z procedura przewidziang w Kontrakcie.

270.Dot. okna aluminiowego 0.27 w budynku E: Wg producentéw nie ma mozliwosci
technologicznych wykonania okna w klasie akustycznej 57dB. Prosimy o potwierdzenie, ze
okno O.27 nalezy wyceni¢ w maksymalnej mozliwej klasie tj. S1dB.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze konieczne jest zastosowanie produktu na indywidualne
zamowienie, klase akustyczna nalezy potwierdzi¢ za pomocg badan okna wstawionego w
sciang.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows:

W Sali Eksperymentalnej Akademii w Budynku E, zostang zamontowane okna skrzynkowe o
wartosci wskaznika oceny izolacyjnos$ci akustycznej whasciwej co najmniej RA2 = 55 dB.

Detale konstrukcyjne (Okna skrzynkowe o RA2 > 55 dB):

- Nowa konstrukcja okna o zabytkowym ksztalcie, ze szklem izolacyjnym, o wartosci
wskaznika oceny izolacyjnos$ci akustycznej wlasciwej co najmniej Rw,P > 42 dB.

- > 300 mm odstep, na osciezy okna (poziome i pionowe elementy) zastosowa¢ oktadzing
dzwigkochtonng (blacha perforowana z 30 mm warstwa dzwigkochtonng od spodu).

- Szklenie laminowane o grubosci > 14 mm w osobnej konstrukcji ram. Szklenie laminowane
jest czeScig wewnetrznej oktadziny dzwickoizolacyjnej Scian.

271.Prosimy o potwierdzenie, Ze szklenie skrzydel zewnetrznych drewnianych okien
skrzynkowych moze zosta¢ wykonane przy uzyciu silikonu, a nie kitu?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wyraza zgode. Rozwigzania zamienne musza uwzglednia¢ wszystkie kluczowe
parametry wymagane w przypadku okna, ktore jest przedmiotem zapytania. Nalezy wzia¢ pod uwage
zardbwno kwestie techniczne, parametry akustyczne jak i sam wyglad zewnetrzny, opracowania
konserwatorskie. W razie watpliwo$ci prosimy o przyjecie rozwiagzania opisanego w dokumentacji

projektowej.

272. W specyfikacji ,,SST-A-452-10 Pokrycie dachu” widnieje informacja odno$nie systemu
asekuracji oraz chodnikach i podestach na dachu. W projekcie wykonawczym te elementy
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nie wystepuja. Prosimy o potwierdzanie, Ze nie nalezy wspomnianych elementéw dachu
uwzgledniaé w ofercie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze na potrzeby wyceny nalezy przyjaé, ze system asekuracji znajduje

si¢ poza zakresem Wykonawcy.

273. Dot. odpowiedzi na pytanie nr 132 z dn. 04.11.2022: Wg producentéw nie ma mozliwosci
technologicznych wykonania rolet materialowych zewnetrznych sterowanych manualnie
przy zamknietym skrzydle wewnetrznym. Prosimy o przekazania rozwiazania
referencyjnego dla takiego sterowania roletami?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze rolety sg instalowane migdzy skrzydlami okna skrzynkowego.

Sterowanie roletami jest automatyczne.

274. Dot. odpowiedzi na pytanie nr 133 z dn. 04.11.2022: Wg producentéw nie ma mozliwoSci
technologicznych wykonania rolet materialowych zewnetrznych w  ksztalcie
odpowiadajacym ksztaltowi okna po luku. Prosimy o wskazanie rozwigzania
referencyjnego zacienienia roletami okna w ksztalcie tuku?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania zamiennego
uwzgledniajacego wszystkie zdefiniowane parametry kurtyn i przegrod. Rozwigzanie zamienne
moze uwzglednia¢ umieszczenie obu rolet widocznych na rysunkach A-A-5-XX-2002-2, A-A-
5-XX-2516-02 w jednej kasecie.

275. Dot. odpowiedzi na pytania nr 134 z dn. 04.11.2022: w udostepnionej dokumentacji brak
jest parametrow wewnetrznych kurtyn zacieniajacych BL, sg jedynie parametry rolet PSR
i PSA oraz kurtyn drapowanych W-F04, W-FO05 i W-F07. Ponawiamy prosbe o przeslanie
specyfikacji kurtyn o symbolu BL?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze W razie braku tozsamos$ci oznaczen, nalezy przyjaé na potrzeby

przetargu kurtyny o parametrach najwyzszych sposrod opisanych.

276.Dot. odpowiedzi na pytania nr 155 i 164 z dn. 04.11.2022: czy w zwiazku ze zmiang
materialu pokrycia dachowego na blache tytanowo-cynkowa, nalezy tez uwzgledni¢ zmiane
materialu wszystkich obrébek blacharskich na dachu roéwniez na blache tytanowo-
cynkowa?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
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Zamawiajacy potwierdza.

277. Dotyczy bud. ,,T”. Prosimy o przekazanie wytycznych dla suwnicy: udzwig, oczekiwana
wysokos$¢ podnoszenia, predkos¢ podnoszenia, rozpietosé, wysieg, zakres pracy suwnicy?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Wykonawca powinien zastosowac¢ urzadzenie podwieszane zgodne z celem do jakiego bedzie

stuzy¢, czyli prace montazowe i konserwacyjne w budynku T. Zamawiajacy nie stawia

szczegblnych wymagan dla urzadzenia.

278. Prosimy 0 udostepnienie wykazu drzew do nasadzen (dot. czeSci A przetargu).
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze szczegotowy plan gospodarki drzewostanem znajduje si¢ w

Dokumentacji Projektowej, konkretne drzewa zaznaczono na Zatgczniku nr 6 do SOPZ.

279. Prosimy o przestanie wynikow badan zanieczyszczenia gruntow przypowierzchniowych
do ktorych odnosza si¢ zapisy projektu wykonawczego <SVW-PW-T-I11-S-opis
techniczny’’ (pkt. 5.2.2)

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 266

280. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma przeprowadzi¢ badania szczegolowe
zanieczyszczenia gruntéw (o ile takie badania nie zostaly wykonane), ktére maja
potwierdzi¢ i doprecyzowaé wczeSniejsze badania oraz okresli¢ zasieg wystepowania
zanieczyszczenia, a takze opracowaé¢ plan remediacji i uzyskaé¢ decyzje¢ ustalajaca plan
remediacji przez RDOS?.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 266 i 279. Zgodnie z dokumentem BADANIE
| OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM
PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ W WARSZAWIE punkt 8.9, 8.10

281. Prosimy o wyjasnienie czy badania zanieczyszczenia gruntu nalezy wykona¢é¢ tylko w
obrysie projektowanego budynku T czy rowniez na pozostalym terenie?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, ze rdwniez na pozostatym terenie.
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282. Prosimy o sprostowanie parametrow tkanin zacieniajacych. Zgodnie z opisem wymagana
jest tkanina z warstwa silikonowa o stopniu niepalnosci A2. Czy dopuszczacie Pafnstwo
zamienniki tego systemu? Czy tak wysoki poziom trudnopalnosci jest wymagany?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Nalezy zastosowa¢ materiat wystaniajacy z powtoka silikonowa, trudno zapalny zgodnie z §
258 WT w oparciu o Polskie Normy odnoszace si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia

przez wyroby wtokienniczy dla materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych (PN-EN-
1SO6940:2005, PN-EN-1SO6941:2005)

283. Prosimy o udostepnienie Pozwolenia na Budowe Nr 71/PRD/219 z dnia 26.03.2019, ktore
znajduje si¢ na liScie decyzji — Zalacznik Nr 3 do SOPZ.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze Pozwolenie na Budowg znajduje si¢ pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/macie] walczyna sinfoniavarsovia org/EVI8S8IUCAS8
S1ChwyFENh5TISABLXmiTKUTWreTUt7pyU2VV7g?e=rRFQ1d

284. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien
09.12.2022
1. Obecnie na rynku notujemy bardzo powolny splyw ofert od podwykonawcow, w
szczegolnosci dotyczy to prac specjalistycznych wentylacja, klimatyzacja oraz roboty
konserwatorskie, dodatkowo
2. specyfika Panstwa nietypowego przetargu powoduje, Ze podwykonawcy zadaja
wiele pytan, a w wyniku otrzymanych odpowiedzi uzupehiajg oraz koryguja zlozone ceny
ponadto,
3. zmiany cen na rynku powoduja, ze podwykonawcy doliczaja ryzyka do swoich
ofert. Dlatego tez, aby uatrakcyjni¢ i obnizy¢ cen¢ dla Inwestora, Generalni Wykonawcy,
w tym nasza firma, planuja i preferuja spotkania negocjacyjne ze specjalistycznymi
podwykonawcami, co dodatkowo wydluza termin przygotowania rzetelnej oferty.

Uwazamy, Ze wydluzenie terminu skladania ofert, pozostanie korzystne dla Inwestora ze
wzgledu na mozliwo$¢ uzyskania atrakcyjniejszych cen od podwykonawcow.

Splywajace odpowiedzi na pytania powoduja konieczno$¢ uszczegélowienia zapytania
ofertowego u podwykonawcow i dodatkowe wyjasnienia, co jednocze$nie przesuwa termin
otrzymania zupelnych ofert.

Uwazamy, ze wydluzenie terminu skladania ofert, pozostanie korzystne dla Inwestora ze
wzgledu na mozliwo$¢ uzyskania atrakcyjniejszych cen od podwykonawcéow.

Splywajace odpowiedzi na pytania powoduja konieczno$é¢ uszczegolowienia zapytania
ofertowego u podwykonawcow i dodatkowe wyjasnienia, co jednocze$nie przesuwa termin
otrzymania zupelnych ofert.
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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Ze wzgledu na przyczyny niezalezne od Zamawiajacego, a dotyczace kwestii finansowania

inwestycji, Zamawiajacy nie moze wyrazi¢ zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.

285. W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie 231, prosimy o potwierdzenie, ze w elementach
nie narazonych na warunki atmosferyczne zewnetrzne (stropy, shupy, rdzenie, Sciany
wewnetrzne, schody wewnetrzne) beton nie musi spelnia¢ warunku mrozoodpornosci F150,
opisanego w SST-A-452-3 Betonowanie?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy wskazuje, ze podstawg wykonywania Roboét jest Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacje. W razie watpliwosci nalezy zastosowaé procedure¢ zmiany na warunkach

przewidzianych w Kontrakcie.

286. Prosimy o potwierdzenie , ze prawidlowy nr postepowania to: ZP/P0/6/2022.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza, ze numer postgpowania to ZP/PO/6/2022.

287. Prosimy W nawigzaniu do postepowania nr ZP/PQ/6/2022, dzialajac na podstawie art. 135
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, wnosimy o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jak ponizej:

W zwiazku z pytaniami nr 160 oraz 180 oraz otrzymanymi odpowiedziami zwracamy
uwage, ze brak danych ze strony Klienta powoduje, Ze przedmiot zaméwienia nie zostal
precyzyjnie okreslony.

Zachodzi zatem podstawa do uniewaznienia postepowania z uwagi na naruszenie art. 99
oraz art. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych (oferty Wykonawcow bedg
nieporéwnywalne).

Podobnie wypowiedziala si¢ KIO w sprawie o sygnaturze 809/12:

»obciazajace wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztow prac bedace w
Swietle art. 632 § 1 K. c. cecha wynagrodzenia ryczaltowego doznaje modyfikacji na gruncie
ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawcy nie moze bowiem obciazaé ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich Kkosztéw bedace wynikiem opisu przedmiotu
zamOwienia naruszajacego art. 29 PZP (aktualnie art. 99 PZP)”.

Majac na uwadze powyZsze zwracamy si¢ z prosba o uzupelienie dokumentacji
pozwalajacej na wycene prac o ktorych mowa w pytaniu nr 160 oraz 180.



Numer postepowania ZP/P0O/6/2022

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcy Wskazuje co nastepuje:

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 160

Koszty badan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie. Je§li z badan wyniknie
konieczno$¢ wykonania wzmocnien sklepienia i wzmocnien schodow, wowczas zastosowanie
beda mialy odpowiednie postanowienia Kontraktu odno$nie zmiany lub prac dodatkowych.

W zakresie odpowiedzi na pytani nr 180
Na potrzeby wyceny nalezy przyjac, ze 20% powierzchni $cian przewidzianych do
zachowania bedzie wymagato wykonania szy¢ murow.

Na potrzeby wyceny nalezy przyjac, ze 50% powierzchni $cian przewidzianych do
zachowania bedzie wymagato wykonania napraw murdw.

Jezeli na etapie prac przygotowawczych, przed wyburzeniami, ujawniony zostanie wickszy
zakres prac, zastosowanie beda miaty odpowiednie postanowienia Kontraktu odno$nie zmiany
lub prac dodatkowych.

Ekspertyza mykologiczno budowlana dostepna jest w Dokumentacji Projektowej oraz
bezposrednio pod adresem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maciej_walczyna_sinfoniavarsovia_org/EbcEc7BLd65Jvra
XneVUAXEBssVV46GGYHHDN6ISI53rULg?e=FDgwOP
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