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1. Wprowadzenie

Zamawiajacy Sinfonia Varsovia (dawniej Orkiestra
Sinfonia Varsovia)

ul. Grochowska 272

03-849 Warszawa

nr telefonu: (22) 582 70 82 lub (22) 582 70 72
Samorzadowa instytucja artystyczna
posiadajaca osobowos¢ prawna,
zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury
m.st.  Warszawy  prowadzonym  przez
Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem
RIA/2/08, posiadajaca REGON 141246217,
NIP 5252414353 petnigca role inwestora dla
robdt budowlanych objetych Przedmiotem
zamoOwienia, zgodnie z wymogami przepisow
prawa budowlanego.

Przedmiot zaméwienia oznacza zakres przewidziany do realizacji w
ramach Umowy, tozsamy z Przedmiotem
Umowy

SOPzZ Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

SWZ Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Dokumentacja Projektowa Opracowania projektowe wraz z przedmiarami
wskazane w Zataczniku nr 1 do SOPZ

Specyfikacje opracowanie wskazane w Zatgczniku nr 2 do
SOPzZ

2. Podstawowe uwarunkowania realizacji

Przedmiotem zamowienia jest realizacja czeSci zakresu zadania inwestycyjnego pn:,,Modernizacja
zabytkowych obiektow oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia
Varsovia”, dalej Cze¢§¢ A. Czgs¢ A zadania obejmuje w szczego6lnosci przebudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytkéw, budynkéw dawnego Instytutu
Weterynarii oznaczonych literami A,D,E, budowe podziemnego budynku technicznego do obstugi
budynkéw ADE, budowe czgsci konstrukcji budowli F (ramy), niezbedne wycinki zieleni, rozbiorki i
wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Wszystkie przewidziane
do przebudowy lub budowy budynki sg zlokalizowane na terenie A2.1U-K (przeznaczonym na tereny
ustug kultury jako inwestycje celu publicznego zgodnie z uchwata nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna
czesSe 11

Powierzchnia terenu inwestycji ok. 12 685 m? (tylko czgs¢ w granicach nieruchomosci Zamawiajacego,
czg¢$¢ robdt budowlanych bedzie wymagata zajecia otaczajacych paséw drogowych i nieruchomosci
m.st. Warszawy)

Powierzchnia catkowita/uzytkowa/kubatura/wysoko$¢ zabudowy zabytkowe i nowe;j:
Budynek A 3160 m?/ 2434,2 m? 15908 m*/ 19,88 m
Budynek D 732 m?* 570,1 m% 4833 m%/10,62 m

Budynek E 867 m?/ 629,4 m?/ 4888 m3/10,47.m
Budynek T (podziemny) 1022,9 m* 778,1 m/ 4976,4 m®
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Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

przebudowe budynkéw zabytkowych ADE;

wykonanie niezbe¢dnej adaptacji akustycznych wybranych pomieszczen,

budowe podziemnego budynku T;

wykonanie prac fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynkéw D,E dla Ramy

(F);

e wykonanie nowej stolarki wewngtrznej i zewnetrznej przy czym w przypadku takiej
mozliwosci zaleca si¢ zachowanie i wykorzystanie wewnetrznej stolarki drzwiowej,
poddanie jej niezbednej konserwacji z uwzglednieniem wymagan uzytkowych
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej,

e wykonanie nowych instalacji wewngtrznych w szczegdlnosci: ppoz, wod-kan,
elektrycznej, o$wietleniowej, sitowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjnej,
teletechnicznej, wentylacyjnej, okablowania strukturalnego dla systemow technologii
scen i zaplecza wraz przytaczami,

e realizacj¢ nowego zagospodarowania terenu,

e dostawe i montaz okablowania strukturalnego systeméow technologii sceny

e dostawg i montaz windy i innego wyposazenia technicznego niezbednego do
uzytkowania obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem

e koordynowanie przez Wykonawce, dostaw, instalacji, montazu w szczeg6élnosci

Wyposazenia sceny i innych elementéw technologii scenicznej, przez Dostawcow

wybranych przez Zamawiajacego w odrebnych postgpowaniach.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w szczego6lnosci w oparciu o:

e tre$¢ SWZ,
e Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamédwienia (dalej SOPZ) stanowiacy zalacznik nr 1 do
SWz

e Dokumentacje Projektowa stanowiaca zatacznik nr 1 SOPZ

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacje) stanowiace
zatacznik nr 2 do SOPZ

e obowigzujgce przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e warunki wydanych pozwolen w tym pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbiorki
oraz decyzji Stotecznego Konserwatora Zabytkéw i Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow; Szczegotowy wykaz dokumentéw formalno-prawnych wydanych na
potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia zawarto w zataczniku do SOPZ.

Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawcodw oferty, a nastgpnie realizacji Umowy, wersja wigzaca
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji jest wersja pdf stanowigca zalaczniki do SOPZ. Rysunki i
czes¢ opisowa (opis techniczny, opisy na rysunkach, zestawienia, karty, STWIORB itp. dokumenty
tekstowe 1 tabelaryczne) sa w dokumentacji elementami wzajemnie uzupehliajagcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czg$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w czgsci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentaciji,

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajagcym, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. W przypadku roznic¢
pomiedzy zatwierdzonymi projektami budowlanymi a projektami wykonawczymi w zakresie rozwigzan
projektowych (w szczegolnosci w odniesieniu do standardu i sposobu wykonczenia oraz parametroéw
technicznych urzadzen) dla potrzeb przygotowania przez Wykonawcdw oferty, a nastgpnie realizacji
Umowy nalezy przyjmowac rozwigzania projektowe wynikajace z projektow wykonawczych.
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W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie prace, jakie nalezy wykona¢, aby przedmiot
zamOwienia spetniat zaktadang funkcje wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz te
roboty i prace, ktorych realizacja wynika z technologii rob6t, zasad wiedzy technicznej, przepisow
prawa budowlanego lub norm, nawet jezeli nie sa opisane oddzielnie w SWZ, ofercie Wykonawcy lub
Umowie, wraz z usunigciem wszelkich ewentualnych wad lub usterek powstatych w trakcie rob6t lub
zwigzanych z ich wykonaniem

Przedmiary, stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowej, sa jedynie materiatem pomocniczym i ich
zadaniem jest na tym etapie jedynie przyblizenie Wykonawcy zakresu i sposobu wykonania prac. Z
wykorzystaniem przedmiarow, o ktorych mowa powyzej, nalezy przygotowaé Kosztorys, o ktoérym
mowa w Rozdziale XI ust. 8 SWZ oraz we Wzorze Umowy. Projektant i Zamawiajacy dotozyli staran
aby cato$§¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji byly nalezycie skoordynowane. Wszelkie
rozbieznosci pomiegdzy projektem budowlanym a wykonawczym Wykonawca winien zglaszaé
Zamawiajacemu. Rozbiezno$ci te beda usuwane lub wyjasniane przez Projektanta i Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w przypadku opisania przedmiotu zamdéwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 3 prawa zamowien
publicznych, wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca ponosi
ryzyko ewentualnej niezgodno$ci zaproponowanego rozwigzania rownowaznego.

Dla inwestycji wydano decyzje nr 71/PRD/2019 z dnia 26.03.2019 r. zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe przy czym roboty budowlane polegajace na rozbiorce obiektow
budowlanych objete decyzja z nr 51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r. sg przedmiotem odrgbnego
zamdwienia publicznego.

Calos¢ inwestycji bedzie realizowana w podziale na dwie cze$ci, ktére moga samodzielnie
funkcjonowac, zgodnie z przeznaczeniem:

Cze$¢ A: budynki zabytkowe oznaczone jako budynki A, D, E oraz podziemny budynek techniczny T
wraz zprzynaleznym zagospodarowaniem terenu, wymagang infrastrukturg techniczna, w tym
podziemnymi wymiennikami systemu pomp ciepta stanowigcymi jedyne zrodto ogrzewania /
chtodzenia budynkéw A, D, E do czasu realizacji Czg¢sci B (w tym wezla cieplnego wraz z przytaczam
do sieci cieplnej), czgsci konstrukcji budowli F (ramy), niezbedne wycinki zieleni, rozbiorki i
wyburzenia nie objete decyzja nr 51/PRD/2019 z dn. 26.02.2019 r. Kompleksowa realizacja robot w
zakresie CzeSci A stanowi przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Cze¢$¢ B: Budynek Gtowny Sali Koncertowej (Main Building, MB) oraz budynki zabytkowe B i C
polaczone przestrzennie ifunkcjonalnie z salg koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenu ,
infrastrukturg techniczng oraz Rama z wytaczeniem niektorych elementow, ktore beda wykonane w
ramach Czesci A. Cze$¢ B pozostaje poza przedmiotem niniejszego postepowania.

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w dniu 22.01.2008 r. decyzja nr 71/2008 wpisat do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod numerem A-789 Zespot budynkow
Instytutu Weterynarii — wraz z terenem zatozenia — potozony w Warszawie przy ul. Grochowskiej 272,
powstaly w latach 1898 — 1900, t.j.:

e budynek gtéwny oznaczony w dokumentacji projektowej literg A

e pawilon zachodni (Klinika Chirurgiczna), oznaczony w dokumentacji projektowej
literg D

e pawilon wschodni (Katedra Choréb Wewnetrznych) oznaczony w dokumentacji
projektowe;j literg E

e oficyna zachodnia (d. Anatomia), oznaczony w dokumentacji projektowe;j litera B
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o oficyna wschodnia (Katedra Epizootiologii) oznaczony w dokumentacji projektowej
litera C

Zamawiajacy, w trakcie robdt budowlanych Czgéci A bedzie uzytkowal budynki nr 8 12, 15,
tymczasowy pawilon edukacyjno-koncertowy, budynek toalet potozony w podinocnej czgsci
nieruchomosci oraz odpowiedni fragment nieruchomosci. Ponadto zachowaniu podlega budynek
trafostacji (nr 5) do czasu zmian w zakresie zasilania nieruchomosci. Budynki te przeznaczone sa
docelowo do wyburzenia w ramach realizacji Czeg$ci B zadania inwestycyjnego. Jednak do momentu
zakonczenia realizacji czgsci A pozostaja w uzytkowaniu wraz z wszystkimi niezbednymi do
funkcjonowania mediami (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, instalacje teletechniczne w tym
facze $wiattowodowe). Wykonawca zorganizuje roboty budowlane Czesci A w taki sposob, aby
Zamawiajacy mogt w sposob mozliwie niezakldcony korzysta¢ ze wskazanych powyzej obiektow.
Wykonaweca zrealizuje niezbgdne przebudowy instalacji do obstugi tych budynkow jezeli okaze sig to
konieczne w zwigzku z realizacjg robot budowlanych Czes$ci A oraz zapewni odpowiednie dojscia i
dojazdy umozliwiajace przede wszystkim ochrone przeciwpozarowa tych obiektow wraz z dojazdem
dla wozow bojowych PSP, oraz dostgp publicznosci oraz innych pojazdow i1 shuzb w tym
Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres prac sktadajgcych si¢ na przedmiot zaméwienia, okresla SOPZ i zataczniki do
niego.

Uwaga! W zatagczniku do SOPZ udostgpniono Dokumentacj¢ Projektowa dotyczacg Czgséci B zadania
inwestycyjnego odnoszacy si¢ do zagospodarowania terenu (SP) oraz budowy Ramy (F). Zakres
przewidziany do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia wymaga juz na tym etapie
wczesniejszej realizacji niektorych elementow, ktorych pelne wykonanie nastapi dopiero w ramach
Czesci B. Tq cze$¢ Dokumentacji Projektowej nalezy analizowad i rozpatrywaé w $cislej relacji do
tresci SOPZ, opisujacej zakres robot do wykonania w Czesci A.

3. Podstawowe obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo w szczegdlnosci:

1.1 Opracowanie zamiennego Projektu Budowlanego w zakresie PZT w sposdb umozliwiajacy
wykonanie rob6t budowlanych i otrzymania pozwolenia na uzytkowanie dla Czgsci A.

1.2 Realizacja robot budowlanych dla Czgéci A w zgodzie z wymogami przepisow prawa,
postanowieniami umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji stanowiacych zataczniki do SOPZ.

1.3 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w niezbednym zakresie, o ile
bedzie wymagany.

1.4 Realizacja wszelkich robét budowlanych, instalacyjnych, montazowych, ziemnych, ro
bot specjalistycznych, dostaw itp. niezbednych do prawidlowej realizacji Przedmiotu
Zamowienia w tym realizacji wycinek zieleni (drzew, krzewow) oraz realizacja nasadzen
zastepczych (lub poniesienie kosztow optat naliczonych w przypadku braku realizacji
nasadzen zastgpczych) w obszarze prowadzania robot budowlanych Czesci A

1.5 Doprowadzenie do podpisania przez Zamawiajacego umow Kolizyjnych niezbednych do
przebudowy istniejacej infrastruktury kolidujacej z
realizacja Przedmiotu Zamoéwienia, o ile nie wskazano w niniejszym dokumencie, ze
Zamawiajacy proceduje podpisanie takiej umowy.
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1.6 Wypehienie warunkow okreslonych w zawartych przez Zamawiajacego umowach
liniowych (m.in. zawarcie stosownych umow dzierzawy oraz pokrycie kosztow dzierzawy
na czas prowadzenia robot), wykonanie obowiazkéw wynikajacych z tych umow
zwigzanych z realizacjg ich zakresu a okreslonych jako obowiazki Zamawiajacego.

1.7 Wypelienie warunkéw okreslonych w uzyskanych przez Zamawiajacego decyzjach
lokalizacyjnych wydanych przez zarzadcow (m.in. uzyskanie zezwolenia zarzadcow drog
na zajecie pasa drogowego oraz pokrycie kosztow zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robot)

1.8 Prowadzenie w niezbednych zakresie statego monitoringu geodezyjnego obiektow
podlegajacych przebudowie oraz obiektow sgsiadujacych. .

1.9 Zapewnienie nadzoréw technicznych prowadzonych przez gestoréw sieci (MPWiK, innogy
Stoen Operator, Orange, Veolia i innych), w tym pokrycie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.

1.10 Opracowanie dokumentacji warsztatowej w niezbednym dla prawidlowej realizacji
zakresie oraz zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami Umowy (Zatacznik nr 9Wzor

Umowy)

1.11  Pozyskanie prawa do dysponowania terenem pod zaplecze budowy (poza tym, ktore
przekazal Zamawiajacy) oraz pokrycie kosztow najmu terenu i innych kosztow z tym
zwigzanych (w tym czynsze, oplaty administracyjne, podatki itp.).

1.12 Prowadzenie  dokumentacji  warsztatowej i przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej w technologii BIM, rozwinietymi w propozycjach sktadanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z wymogami
szczegotowymi zawartymi w SOPZ.

1.13 Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiajacym, szczegolowego projektu
warsztatowego BMS poprzedzonego szczegdlowsg prezentacja co najmniej 3
przyktadowych systemow. System BMS powinien by¢ intuicyjny, wizualizacja danych
czytelna 1 umozliwia¢ obstuge obiektéw bez  konieczno$ci  posiadania
wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej.

1.14  Opracowanie szczegdtowego projektu warsztatowego pomp ciepta wraz z sondami
gruntowymi dla obstugi budynkéw ADET jako jedynego zrodta ciepta i chtodu wraz z
uwzglednieniem pozostawienia czesci budynkow przewidzianych do rozbidrki w ramach
realizacji Czgsci B.

1.15 Opracowanie projektu linii zasilajacej budynki ADET oraz obiektow istniejacych od
planowanych stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych.

1.16 W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wprowadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajacym zmiany projektowe dla wybranych zamiennych rozwigzan wskazanych w
SOPZ; Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu koszt prac projektowych, ewentualnego
uzyskania zamiennych i dodatkowych decyzji i pozwolen oraz koszt ich realizacji.

1.17 Prowadzenie dokumentacji budowy, korespondencji oraz czgsciowo spotkan w jezyku
polskim oraz spotkan i korespondencji roboczej w jezyku angielskim; zapewnienie udziatu
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w spotkaniach z przedstawicielami Projektanta osob biegle wiadajacych jezykiem
angielskim lub zapewnienie ttumacza.

1.18  Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci oraz posiadania mienia — zgodnie z wymogami
Umowy.

1.19 Opracowanie instrukcji pozarowej budynkow, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obiektow budowlanych, $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz
innych opracowan wymaganych przepisami prawa w tym ustawy prawo budowlane przed
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.20 Opracowanie szczegotowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania
obiektu opisujacej dziatanie i obstuge wszystkich urzadzen, systemow oraz okreslajacej ich
warunki gwarancji, przeprowadzenie niezbgdnych szkolen stuzb Zmawiajacego
przygotowujacych do przejecia obiektow do eksploatacji.

1.21 Przygotowanie kompletnego zgloszenia zakonczenia robot wraz z uprzednim
uzyskaniem wszystkich niezb¢dnych opinii, badan, zgloszen, uzgodnien, zaswiadczen i
decyzji, dokonanie tego zgtoszenia w imieniu Zamawiajacego oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Czesci A.

1.22 Przekazanie  obiektéw  budowlanych  gotowych  do  funkcjonowania i
eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiajacemu (lub w przypadku obiektow
infrastruktury technicznej innym wskazanym podmiotom) do daty okreslonej w Umowie

1.23  Przekazanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego
w zakresie modelowania informacji o budynku (B1M)

1.24 Wykonawca zapewni nadzoér archeologiczny polegajacy na obecnos$ci archeologa w
miejscu prowadzenia inwestycji, ktorego zadaniem jest udokumentowanie wszystkich
obiektéw mogacych mie¢ charakter zabytkowy, a takze wstrzymanie prac ziemnych i
budowlanych w przypadku natrafienia na nieruchomy zabytek archeologiczny badz zabytek
ruchomy wymagajacy konsultacji z konserwatorem - czynno$ci nadzorcze niezbedne do
wykonania w trakcie realizacji Robot budowlanych beda zgodne z przepisami ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z
p6zn. zm.) lub wynikajace z zalecen, opinii i decyzji wydanych w zwiazku z realizacja
Umowy;

1.25 Wykonawca zapewni nadzor saperski przez co si¢ rozumie zapewnienie niezb¢dnego
personelu dla —

e przeszkolenia pracownikow w zakresie ryzyka ujawnienia przedmiotéw wybuchowych
pochodzenia wojennego podczas robot,

e warstwowym sprawdzaniu i przeszukiwaniu terenu pod katem wystgpowania przedmiotow
wybuchowych w trakcie trwania prac ziemnych

e ciaglej obserwacji wykonywanych czynnosci i bezposrednim uczestnictwie przy pracy
maszyn,
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e oceny wykrytych przedmiotow pod wzgledem ich zagrozenia i okresleniu sposobu ich
zabezpieczania

e usuwania ujawnionych przedmiotoéw wybuchowych.

1.26 Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona uprzatnigcia terenu budowy oraz
doprowadzi pomieszczenia do czysto$ci w zakresie umozliwiajagcym rozpoczecie pracy w
rozumieniu przepisow BHP

Powyzsze wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy nie jest wyczerpujace — wszystkie obowiazki
Wykonawcy oraz sposob ich realizacji zostal okre§lony w Umowie, SWZ i zalacznikach do
nich.

4. Podzial zakresu robét budowlanych

Ponizej wskazano najwazniejsze elementy sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia oraz szczeg6lne,
uzupetniajagce wymagania Zamawiajacego wzglgdem tych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach:

4.1.Dla wszystkich obiektow i robot budowanych

Przy wszystkich dziataniach podejmowanych przy obiektach i robotach budowanych nalezy uwzgledni¢
dokumenty wskazane w Szczegotowym wykazie decyzji administracyjnych wplywajacych na sposéb
realizacji inwestycji zawarte w Zataczniku nr 3 do SOPZ.

Jesli jakis dokument, inny niz decyzje administracyjne, a niezbgdny dla realizacji Przedmiotu
zamdwienia utracit wazno$¢ lub jest konieczny do przeprowadzenia robdt a nie zostat wymieniony w
spisie, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym pozyska go wlasnym staraniem.

4.2.Przebudowa budynkow A, D, E oraz budowa budynku T

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach realizacji Umowy, zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa, wszystkich rob6t budowlanych oraz zwigzanych z nim prac sktadajacych
si¢ na kompleksowg realizacje przebudowy budynkéow ADE oraz budowy obiektu budowlanego T w
taki sposob aby mozliwe bylo uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem, a
obejmujacych w szczegdlnosci.:

Roboty rozbidrkowe i usunigcie kolizji z istniejacg infrastruktura,
Wycinki drzew i krzewow, w tym pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych,
Roboty ziemne (w tym zabezpieczenie §cian wykopu oraz odwodnienie),
Roboty konstrukcyjne

Roboty wykonczeniowe,

Roboty elewacyjne

Roboty sanitarne

Instalacja wody ogrzewczej

Instalacja chtodzenia

Instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wody bytowej

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych
Odprowadzenie $ciekow thuszczowych

Instalacja skroplin / kondensatu

Nook~wdhE
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Strona 10 z 35



Zatacznik nr 1 do SWZ
Numer postepowania ZP/P0/6/2022

h. Instalacja kanalizacji deszczowej
i. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (hydrantowa)
8. Roboty elektryczne
9. Roboty teletechniczne
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej
Instalacj¢ Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
System integrujacy instalacje bezpieczenstwa
Instalacje systemu Kontroli Dostepu
Instalacj¢ systemu telewizji dozorowej CCTV
Instalacje okablowania strukturalnego, gniazd telefonicznych i komputerowych LAN
oraz WLAN
Instalacje systemu przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych
Instalacj¢ systemu wideointerkomowego
System Detekcji Gazu Ziemnego
J. Instalacje Systemu Zarzadzania Budynkiem BMS
10. Wykonanie wszelkich przejsé 1 otworéw w elementach budynku pod instalacje,
11. Dostarczenie i instalacjg¢ wyposazenia ujetego w Dokumentacji Projektowej wchodzacego w zakres
Przedmiotu zamowienia,
12. Roboty drogowe i inne zwigzane z zagospodarowaniem terenu, w tym dostosowanie rzednych i
nawierzchni graniczacych z Inwestycja do nowoprojektowanego zagospodarowania terenu.
13. Dostawe i montaz wyposazania i technologii sceny
14. Dostosowanie pomieszczen do wymogow akustycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektows

hD 00T

m e

Szczegbdlowe rozwigzania i wymogi, a takze zakres prac koniecznych do wykonania przez Wykonawce
okreslone sa w Dokumentacji Projektowej tj.

Projekt Budowlany

TOM-III-A CZESC A— ARCHITEKTURA

TOM-111-A” CZESC A’~ ARCHITEKTURA — WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

TOM-III-A CZESC A i B- ARCHITEKTURA — OPIS DOSTEPNOSCI

TOM IV-K CZESC A — KONSTRUKCJA

TOM V-MP CZESC A — INSTALACJE SANITARNE

= TOM VI-E CZESC A — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

= TOM VII-AC CZESC A i B — AKUSTYKA — IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

= TOM VII-AC CZESC A.2— AKUSTYKA- WYTYCZNA AKUSTYCZNE

= TOM VIII-Q CZESC A — TECHNOLOGIA SCENY,

Projekt Wykonawczy

Szczegotowa zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatgcznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne

Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.3. Fundamenty pod Rameg czesci B w obszarze czgsci A

W ramach realizacji Czgsci A Wykonawca powinien, w ramach wynagrodzenia, wykonaé¢ fundamenty
Ramy (F), przynaleznej do Czg¢sci B opisanych jako podpory zewnetrzne SE i SW do poziomu -1,4m, z
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zapewnieniem konstrukcyjnego potgczenia dalszych elementéw konstrukcyjnych (startery), oraz
wykona¢ state zabezpieczenie wykopu po ich wykonaniu ogrodzeniem pelnym w konstrukcji
drewnianej do wysokosci 2,2 m, do pozostawienia po wykonaniu robot budowlanych spetniajacym
wymogi BHP ochrony wykopow. Ogrodzenie powinno by¢ pomalowane na kolor biaty. Fundamenty
Ramy opisane s3 w Dokumentacji Projektowej:

Projekt Budowlany

=  TOM-III-A CZESC B.1- ARCHITEKTURA
= TOM IV-K CZESC B.1 - KONSTRUKCJA

Projekt Wykonawczy
=  TOM PW — F — wielobranzowy

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowia opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowigcym Zatgcznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.4. Zagospodarowanie terenu, drogi i ogrodu niezbedne do funkcjonowania Czesci A

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie robot zwigzane z zagospodarowaniem terenow 1 elementami
matej architektury oraz instalacjami przynaleznymi do zagospodarowania opisanych projektami

Wykonawca powinien wykona¢ Projekt Budowlany Zamienny, i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
decyzje o zmianie pozwolenia na budowe. Zakres zmian powinien odpowiada¢ zapisom SOPZ, a Projekt
Budowlany Zamienny zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Projekt Budowlany

=  TOM II-SP Projekt Zagospodarowania Terenu
=  TOM IX-C Infrastruktura drogowa

Projekt Wykonawczy

= SP - Zagospodarowanie terenu

Tom | - A — Architektura

Tom Il — MV i HC— Ogrzewanie I Chtodzenie Dla Klimatyzacji
Tom 11l — P — Instalacje Sanitarne — Wodno-Kanalizacyjne

Tom IV — E - Instalacje Elektryczne — Teren Zewngtrzny

Tom V —T - Instalacje Teletechniczne — Teren Zewnetrzny

O O O O O

Szkice okreslajgce podziat zakresu pomiedzy Czesci A i B, orientacyjny zasieg terenu budowy oraz
lokalizacje dodatkowych prac wymaganych przez Zamawiajacego na terenie Sinfonii Varsovii w
zwigzku z realizacjg Czgsci A oraz wytyczne do tymczasowego zagospodarowania terenu zawierajg
odpowiednio Zataczniki nr 4, 5, 6 do SOPZ

Szczegotowy zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik
nr 1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
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Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.5.Zjazd z ul. Terespolskiej (kiss&ride) wymagany ze wzgledu na zapewnienie dostepu do terenu
Czesci A oraz ze wzgledu na droge pozarowa do budynku A.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dwoch z trzech zjazdéw publicznych z ul. Terespolskiej (nr 2 i
nr 3) zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a takze wszystkie inne roboty i dziatania konieczne do ich
prawidtowe]j realizacji. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wszelkie dodatkowe koszty
wynikajace np. z dodatkowych uzgodnien lub nadzoréw gestorow sieci lub zainteresowanych instytucji
zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w szczego6lnosci z wykonanie projektu organizacji ruchu
oraz wystapienie do zarzadcy drogi o zajecia pasa drogowego:

e Projekt budowlano-wykonawczy. Budowa trzech zjazdéw z ul. Terespolskiej na dziatke nr 24
obreb 30208 w Warszawie, czerwiec 2019 r.

e Decyzja na lokalizacje zjazdu nr Z-15/2018 z dn. 24.04.2018r.

e Opinia z Biura Polityki Mobilnosci i Transportu z dn. 26.01.2018r.

Szczegdlowa zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowiagcym Zalacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.6. Uzytkowanie budynkow 8, 12, 15 w czasie realizacji Czgsci A

Obecnie uzytkowane przez Sinfonia Varsovia sa budynki nr 8 12, 15, oraz Pawilon Koncertowy wraz z
sanitariatem. Budynki te przeznaczone sg docelowo do wyburzenia w ramach realizacji Czg¢sci B
zadania. Jednak przez okres realizacji Czegsci A pozostaja w uzytkowaniu wraz z wszystkimi
niezbednymi do funkcjonowania mediami (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz,
telekomunikacja w tym przytacze $wiattowodowe). W okresie realizacji Czegsci A nalezy roéwniez
zapewni¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla tych budynkéow wraz z dojazdem dla wozow
bojowych PSP oraz dostepem dla pracownikoéw Zamawiajgcego oraz gosci bez konieczno$ci wstepu na
teren budowy Czesci A.

4.7. Wycinki drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu wraz z nasadzeniami zastgpczymi

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zrealizuje wycinki drzew i krzewow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa a w szczegdlnosci w oparciu o:

= decyzje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wskazang w Zalaczniku nr
3 do SOPZ.
* PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM SVW-SP-LA-1-00-0008-00

a takze wszystkie inne roboty i dziatania konieczne do prawidtowej realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany pokryje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem wycinek, w tym w szczegolno$ci koszty
nasadzen zastepczych lub optat naliczonych w zwigzku z realizowanymi wycinkami.

Nasadzenia zastepcze nalezy wykona¢ w zakresie opisanym przez zalgcznik 6 do SOPZ. W Czesci A
nalezy wykona¢ nasadzenia:

Nr Gatunek Uwagi do odmiany Standard Liczba
na minimalny sztuk
planie
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D4.1. | Gleditsia triacanthos - transparentna, wysoko Wielopniowy 18
‘Schademaster’ osadzona korona, delikatne wys. 250-300cm
Glediczja licie , mato owocow, brak 5xszkotkowany
trojcierniowa cierni

h max 20 m, szer. max 10 m

D5. Gleditsia triacanthos - transparentna, wysoko Pienny, Pa min. 3
‘Skyline’ osadzona korona, delikatne 220
Glediczja liScie , mato owocow, brak Wys. 6-8m
trojcierniowa cierni Sxszkotkowany

h max 15 m, szer. max 7 m

D6. Robinia x margaretta Pa 220, 30-35, 10
‘Pink Cascade’— 4xszkotkowany
Robinia

Projekt Wykonawczy

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.8. Czgséciowy zakres systemu pomp ciepta po okresleniu niezbednej mocy potrzebnej dla budynkow
ADET w tym odwierty i montaz sond gruntowych, Wykonanie rurociagdéw instalacji glikolowej do
sond

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie szczegdélowego projektu warsztatowego pomp ciepla wraz z
sadami gruntowymi dla obstugi budynkow ADET jako jedynego zrddla ciepta i chtodu wraz z
uwzglednieniem pozostawienia budynkéw 8, 12,15 jako funkcjonujacych oraz wykonanie i
uruchomienie systemu. Prace projektowe powinny zosta¢ wykonane na podstawie:

Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy Tom Il - MV i HC ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OGRZEWANIE |
CHLODZENIE DLA KLIMATYZACII

Uktad realizowanych w Czeséci A odwiertow przedstawia schemat stanowiacy Zatacznik nr 7 do SOPZ.

Szczegotowyg zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowia opisy i rysunki wchodzace w skiad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.9. Przytacze elektroenergetyczne NN budynkow Czesci A z tymczasowej trafostacji kontenerowej po
wykonaniu ztgcza 2xSN i weztéw kablowych SN od ul. Kobielskiej wraz z podtaczeniem budynkow
uzytkowanych

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie projektu, uzgodnienie, uzyskanie niezbednych decyzji i
pozwolen, oraz wykonanie linii zasilajacej budynki ADET oraz obiektéw istniejacych od planowanych
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stacji transformatorowych w lokalizacjach tymczasowych. Przy jej projektowaniu i wykonywaniu
nalezy uwzgledni¢ projektowana docelowa trase przylacza oraz koniecznos$¢ jego funkcjonowania
podczas wykonywania Czesci B w szczeg6lnosci wykonywania wykopow pod budynkiem MB.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje uruchomienie stacji transformatorowych w lokalizacjach
tymczasowych wraz z rozdzielnicami niskiego napiecia i wiaczeniem ich do sieci. Projektowanie i
wykonawstwo nalezy wykona¢ na podstawie:

=  Warunki przytaczeniowe ND\CS\02786\2016 z dnia 28.11.2019r. (ETAP 1)
=  Umowa przytaczeniowa z zatacznikami nr ND\CS\02786\2016-ND-B\CS\00017\2019 (ETAP
1)

Projekt Wykonawczy

Tom IV — E SP- Zagospodarowanie Terenu - Projekt Stacji Transformatorowych W Tymczasowej
Lokalizacji - Instalacje Elektryczne

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowia opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.10. Przylacze kanalizacyjne do kanalu ogdélnosptawnego w ul. Terespolskiej wraz z podiaczeniem
tymczasowym budynkéw uzytkowanych oraz podtaczeniem budynku A

Przedmiot zamo6wienia obejmuje budowe przytacza kanalizacyjnego do kanatu ogolnosptawnego w ul.
Terespolskiej. W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektu, uzgodnienie, uzyskanie niezbednych,
opinii, decyzji i pozwolen, oraz wykonanie podtaczenia budynkéw uzytkowanych. Projektowanie i
wykonawstwo nalezy wykona¢ w szczegdlnosci na podstawie:

= Warunki techniczne nr PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS
= Warunki techniczne nr PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS
= Uzgodnienie ZUD nr BG.6630.55.2018
= Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr 1297/2020
= Decyzji o lokalizacji w pasie drogowym nr 31/2018
Projekt Wykonawczy

Projekt budowy przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do budynkow przy ul. Grochowskiej 272
w Warszawie, kwiecien 2020 r.

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i1 rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.11. Renowacja istniejgcego przytacza wody (wraz ze studnia wodomiarowa) do przewodu w ul.
Grochowskiej.

Przedmiot zamowienia obejmuje budowe przytacza wodociagowego wraz ze studniag wodomierzowa od
strony ul. Grochowskiej oraz zasilenie z niego istniejacych uzytkowanych budynkow. W zakresie
wykonawcy jest opracowanie projektu, uzgodnienie, uzyskanie niezbednych opinii, decyzji i pozwolen,
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oraz wykonanie podtaczenia budynkéw uzytkowanych. Projektowanie i wykonawstwo nalezy wykonaé
w szczegoblnosci na podstawie:

= Warunki techniczne nr PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS
= Warunki techniczne nr PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS
= Uzgodnienie ZUD nr BG.6630.55.2018
= Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr 1297/2020
= Decyzji o lokalizacji w pasie drogowym nr  31/2018
Projekt Wykonawczy

Projekt budowy przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynkéw przy ul. Grochowskiej 272
w Warszawie, kwiecien 2020 r.

Szczegblowa zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowigcym Zatgcznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.12. Renowacja istniejacych przytaczy kanalizacyjnych budynku D i E do kanatu ogélnosptawnego
w ul. Grochowskiej.

W zakresie Wykonawcy jest renowacja istniejacych przytaczy kanalizacyjnych budynku D i E do kanatu
ogolnosplawnego w ul. Grochowskiej, ktora nalezy wykona¢ na podstawie:

= Warunki techniczne nr PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS
= Warunki techniczne nr PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS
= Uzgodnienie ZUD nr BG.6630.55.2018
= Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr 1297/2020
= Decyzji o lokalizacji w pasie drogowym nr  31/2018
Projekt Wykonawczy

Projekt budowy przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do budynkow przy ul. Grochowskiej 272
w Warszawie, kwiecien 2020 r.

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i1 rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.13. Przylacze wod-kan od ulicy Terespolskiej — przytacze do terenu budowy

W zakresie Wykonawcy jest budowa przylagcza wodociggowego ze studnia wodomierzows i
kanalizacyjnego od strony ul. Terespolskiej i zasilenie z niego terenu budowy. Roboty nalezy wykona¢
na podstawie:

» Projekt tymczasowych przytaczy wod-kan do terenu budowy przy ul. Grochowskiej 272 w
Warszawie

= Warunki techniczne PRO. DRP.669.639.2020.054113.20.B.MS

= Warunki techniczne nr PRO.DRP.669.1092.2020.090809.20.TS.MS

= Warunki techniczne nr PRO.DRP.WSK.840.8939.2017.316447.17.MS
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= Uzgodnienie ZUD nr BG.6630.55.2018
= Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr 1297/2020
= Decyzji o lokalizacji w pasie drogowym nr  31/2018

Projekt Wykonawczy

Projekt budowy przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynkow przy ul. Grochowskiej 272
w Warszawie, kwiecien 2020 r.

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sklad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.14. Przyltacze gazowe do budynku A z istniejgcego przytacza gazu do przewodu w ul. Terespolskiej
oraz likwidacja przytaczy do budynkéw D i E.

W zakresie Wykonawcy jest budowa przytacza gazowego z rur PE RC Dzxg 63x5,8mm/DN 50 niskiego
cisnienia na odcinku od istniejagcego gazociagu niskiego cisnienia DN110 w ul. Terespolskiej do
projektowanej szatki gazowej z zespotem pomiarowym na $cianie budynku A. Przylacze gazowe
projektuje si¢ w celu wykorzystania paliwa gazowego do przygotowywania positkow w projektowanym
budynku A . W zakresie robot jest rowniez likwidacja istniejacych przytaczy do budynkéw D i E
zgodnie z:

Projekt Wykonawczy Tom Il — MV

Projekt techniczny budowa przytacza gazu do budynku A

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej Nr w435/0000045189/00001/2020/00000
Pismo psg nr psgwa.zmsm.763.1177.20

Decyzja nr 13/2021 dot. lokalizacji w pasie drogowym ul. Terespolskiej

Uzgodnienie zabezpieczenia kabli 110kv

Projekt Wykonawczy

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.15. Zabezpieczenie kabli i urzadzen energetycznych oraz kanalizacji telefonicznych

W zakresie Wykonawcy jest  zabezpieczenie kabli i urzadzen energetycznych oraz kanalizacji
telefonicznych oraz kolidujacych z budowa przytaczy dla inwestycji zgodnie z:

Projekt Wykonawczy
Projekt Wykonawczy Tom Il - P ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ZABEZPIECZENIE
KABLI

Szczegotowyg zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowiag opisy i rysunki wchodzace w skifad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowigcym Zatgcznik nr
1 do niniejszego SOPZ.
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Specyfikacje Techniczne

Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.16. Zabezpieczenia i przebudowy istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE

W zakresie wykonawcy jest przebudowa i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska SA
kolidujacej z projektowana Sala Koncertowa Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 na dziatce
ewidencyjnej nr 24 z obrgbu 3-02-08 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy zgodnie z :

= Warunki techniczne dotyczace kolizji sieci teletechnicznych Orange Polska SA z dnia 10-
01-2020r 61202/TTISILU/P/2019
= Uzgodnienie dokumentacji projektowej 23055/TTISILU/P/2020 2020-06-15

Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy Tom V — T Instalacje teletechniczne — teren zewngtrzny — SP projekt budowlano-
wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej ORANGE

Szczegblowa zawartos¢ Projektu Wykonawczego stanowia opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.17. Przebudowy oswietlenia ulicznego w miejscu jego kolizji z planowanym przejazdem

W zakresie Wykonawcy jest przebudowa o$wietlenia w ul. Terespolskiej w Warszawie. Istniejgce stupy
nr 25575 oraz 25578 zlokalizowane na dzialce nr 7 z obr. 3-02-08 przy ul. Terespolskiej, kolidujace
z projektowanymi zjazdami nalezy przenie$¢ w nowe lokalizacje zgodnie z:

*  Warunki budowy o$wietlenia,
= Uzgodnienie przebudowy z Zarzadem Drég Miejskich ZDM-TOS.7044.650.2020.JKM

Projekt Wykonawczy
Tom IV — E SP- Zagospodarowanie terenu - projekt przebudowy oswietlenia ulicznego w miejscu jego
kolizji z planowanym przejazdem

Szczegotowyg zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowia opisy i rysunki wchodzace w skiad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawarto$ci dokumentacji stanowigcym Zatgcznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne
Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.18. Przebudowa linii kablowej NN innogy stoen operator w miejscu jej kolizji z projektowanym
budynkiem gtownym MB

W zakresie Wykonawcy jest budowa i demontaz sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w zwigzku z
planowana inwestycjg ul. Grochowska 272 dz. 24 obr. 3-02-08 w Warszawie, zgodnie z:

»  Techniczne warunki usunigcia kolizji nr ND-B\WW\11858\2019/kolizja
» Inwentaryzacja urzadzen innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Strona 18 z 35



Zatacznik nr 1 do SWZ
Numer postepowania ZP/P0/6/2022

=  Protokoét z narady nr BG-KUP.6630.736.2020.SSC + wraz z zatacznikiem graficznym,
=  Opinia wydziatu ochrony $rodowiska UD-VI-WO0S.7021.154.2020.KKA,
= Uzgodnienie Veolia Energia Warszawa S.A. z dnia 20.07.2020 r.

Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy Tom IV — E SP- zagospodarowanie terenu - projekt przebudowy linii kablowej
NN innogy Stoen Operator w miejscu jej kolizji z projektowanym budynkiem gltéwnym - instalacje
elektryczne

Szczegblowa zawarto$¢ Projektu Wykonawczego stanowig opisy i rysunki wchodzace w sktad
Dokumentacji Projektowej przedstawione w spisie zawartosci dokumentacji stanowigcym Zatacznik nr
1 do niniejszego SOPZ.

Specyfikacje Techniczne

Lista specyfikacji technicznych stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego SOPZ

4.19. Przeniesienie przytacza elektrycznego przy elewacji budynku D

W zakresie Wykonawcy jest realizacja robot zwigzanych z przeniesieniem przytacza
elektrycznego zlokalizowanego przy elewacji budynku D w pasie ulicy Grochowskiej, tak aby
mozliwe bylo prawidlowe wykonanie prac w obrgbie fundamentéw budynku D.

W zakresie Wykonawcy oprocz wykonania robot jest przejecie od Wykonawcy przytacza
gwarancji w zakresie dokonywanych zmian dla przebudowywanego odcinka. Zakres robot
powinien zosta¢ oficjalnie odebrany i przejety w konserwacje na czas budowy od aktualnego
konserwatora urzadzen elektroenergetycznych.

Dokumentacja dotyczaca przeniesienia przylacza projekt przebudowy przylacza wchodzi w
sktad Dokumentacji Projektowej 1 przedstawiona jest w spisie zawartosci dokumentacji
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszego SOPZ.

5. Teren budowy, wymagania w zakresie zaplecza

Zamawiajacy przewiduje udostepnienie czg$ci nieruchomosci Sinfonii Varsovii nieodptatnie na
potrzeby terenu budowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia powinien przewidzie¢:

1. Zapewni¢ organizacj¢ terenu budowy wraz z niezbgdnymi elementami (wyposazeniem),
sprzetem wymaganym do realizacji, a takze ich p6zniejsza likwidacjg i1 uprzatnigciem terenu.
2. Przedtozy¢ projekt organizacji terenu budowy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
uwzgledniajacy w szczegolnosci:
a. Lokalizacjg, parametry i organizacj¢ wjazdu na teren budowy oraz wyjazdu od strony
ul. Terespolskiej.
b. Lokalizacje statego posterunku ochrony przy wjezdzie na terenu budowy.
c. Przebieg oraz forme ogrodzenia terenu budowy.
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Lokalizacje i organizacje kontenerowego zaplecza socjalnego i biurowego,

Lokalizacje placow sktadowych i drog manewrowych.

Lokalizacj¢ i parametry zurawi / zurawi wiezowych.

Lokalizacje i parametry przytacza wody na czas budowy.

Lokalizacje i parametry przytacza do kanalizacji ogdlnosptawnej na czas budowy.

i. Lokalizacje i parametry przytacza elektroenergetycznego na czas budowy.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach organizacji terenu budowy pomieszczenia biurowe
dla wytacznych potrzeb Inwestora sktadajace si¢ z co najmniej: dwoch kontenerow potaczonych
w jedno pomieszczenie, wyposazone w stot konferencyjny dla min. 10 oséb, 10 krzeset, 3
zamykanych szaf do przechowywania dokumentacji, 1 szaf¢ do przechowywania ubran,
wieszak oraz tacze internetowe o wysokiej przepustowosci oraz jednego oddzielnego kontenera
biurowego wyposazonego w dwa biurka, dwa krzesta i dwie szafy. Pomieszczenia powinny
by¢ z dostgpem do naturalnego §wiatta, posiadac instalacj¢ o$wietleniows, elektryczna,
grzewczg i klimatyzacje Do ww. pomieszczen (strefy zajmowanej przez Inwestora) powinien
przynaleze¢ jeden kontener socjalny (toaleta meska, toaleta damska, aneks kuchenny) do
wylacznego uzytku Inwestora. Koszty utrzymania pomieszczen wraz z wszelkimi optatami, w
tym sprzatania bedzie ponosit Wykonawca.

4. Wykonaweca jest zobowiazany do umozliwienia wstepu na budowe gosci Zamawiajacego, o ile
bedzie to mozliwe ze wzgledow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni w tym
celu dla gosci $rodki ochrony osobistej w ilosci 20 szt. (kaski w kolorze biatym z napisem
,,GOSC”, kamizelki w kolorze niebieskim z napisem ,,GOSC”, obuwie bezpieczne, okulary,
rekawice ochronne oraz inne $rodki ochrony osobistej wymagane przepisami BHP a takze
rzeczy jednorazowe takie jak skarpetki, czapki pod kaski w ilo$ci zapewniajgcej staty ich zapas)
oraz bedzie je przechowywal na terenie zaplecza budowy.

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty ewentualnego
przeprojektowania lub zaprojektowania tras przytaczy wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
gazu, telekomunikacji na potrzeby terenu budowy. Po stronie Wykonawcy bedzie rowniez
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen na ich wykonanie.

—Se oo

6. Wymagania zwiazane z funkcjonowaniem Sinfonii Varsovii w trakcie budowy

Jak wskazano wczesniej obszar nie objety terenem budowy i nie zajety na potrzeby realizacji robot
budowlanych Zamawiajacy tj. Sinfonia Varsovia bedzie wykorzystywac na potrzeby realizacji swojej
dziatalnosci statutowej. Szczegdlowe wymagania z tym zwigzane wskazano w Zalgczniku nr 5 do
SOPZ.

6.1.Zmiany w obrebie terenu Sinfonii Varsovii w zwigzku z realizacjg Cze$ci A w szczegdlnosci
zwigzane z zapewnieniem dostepnosci.

Wykonawca wykona tymczasowe, bezpieczne utwardzone dojscie na teren Sinfonii Varsovii od strony
ulicy Terespolskiej jako przedtuzenie istniejacego utwardzonego ciggu pieszego na terenie Sinfonii
Varsovii.

Prace powinny by¢ wykonane w sposob skoordynowany czasowo z wydzieleniem terenu budowy i
zmiang SPosobu wjazdu i wchodzenia na teren nieruchomosci Sinfonii Varsovii. Nalezy wykona¢ od
strony ulicy Terespolskiej pelmoprawne wejScie — oznaczone, dostosowane do potrzeb o0séb z
niepetnosprawnos$ciami, tatwe do utrzymania rowniez w zimie. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zamykania
terenu Sinfonii Varsovii.

Chodnik nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem przyjetym dla ciggdw pieszych przy ulicy
Terespolskiej:

— plyty betonowe 50x50x7cm, kolor szary, uktadane na mijanke,
— podsypka cementowo piaskowa 1:4, grub. 4cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm,
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— warstwa z kruszywa naturalnego (pospotka), grub. 15cm.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego ewentualne opinie, decyzje i pozwolenia i inne
dokumenty niezbedne do przeprowadzenia powyzszych dziatan.

6.2. Dostosowanie istniejacego uktadu drogowego na terenie SV

Wykonawca ztagodzi w sposob trwaly wjazd od strony ulicy Kobielskiej oraz rdéznice poziomow
wystepujaca w rejonie budynku C.

Wszystkie ciagi pieszo-jezdne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Standardami Dostepnosci dla Miasta
Stotecznego Warszawy z 2017 roku, w szczegdlnosci:

- progi o wysokosci max 2 cm lub rampe¢ najazdowsg o parametrach rampy kraweznikowej (zaleca sig,
by nachylenie rampy nie przekraczato 5%).

Niwelacja progéw w ciagach pieszo-jezdnych moze by¢ wykonana zaré6wno przez naddanie materiatu
po nizszej stronie jak i obnizenie terenu po stronie przeciwne;.

6.3. Lacznik migdzy budynkiem E a budynkiem 15

Ze wzgledow funkcjonalnych Wykonawca, po zakonczeniu przebudowy budynku E, wykona
tymczasowe polaczenie z istniejacym budynkiem biurowym 0znaczonym numerem 15. Zaleca sie, aby
tacznik zostal wykonany z wykorzystaniem konteneréw co pozwoli na jego pozniejsza sprawg
likwidacje.

Kontenery powinny zosta¢ ustawione poprzecznie w taki sposéob, aby byto mozliwe przejécie przez nie
np. wzdhuz krétkich $cian poszczegdlnych modutéw. Pozostata czes¢ kontenera bedzie wykorzystywana
jako magazyn instrumentéw. Kontenery powinny mie¢ izolacj¢ termiczng i by¢ wyposazone w system
ogrzewania oraz klimatyzacji. Polaczenie z budynkami nalezy wykona¢ w sposob szczelny, jako
catoroczne. Dodatkowo potgczenie z budynkiem E nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byt mozliwy
p6zniejszy demontaz tacznika bez uszkodzenia elewacji budynku E.

W budynku nr 15 konieczne begdzie wykonanie otworu drzwiowego (o szeroko$ci w §wietle co najmnie;j
100 cm) w S$cianie szczytowej. Wykonawca dokona niezbednej adaptacji pomieszczenia wraz z
wyroéwnaniem poziomoéw posadzek pomiedzy tacznikiem a parterem budynku nr 15.

Projekt wykonawczy tacznika wykona Wykonawca i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego niezbedne opinie, pozwolenia, decyzje jezeli okazg si¢
konieczne dla wykonania tacznika.

6.4. Kontener na potrzeby ochrony terenu

Realizacja Czgéci A wymusza zmiany w zakresie sposobu organizacji ochrony terenu Sinfonii Varsovii.
Obecne stanowisko ochrony znajduje si¢ w budynku A, ktéry bedzie przebudowywany. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca zapewni pomieszczenia zamienne w postaci kontenera biurowego, ktory
zostanie odpowiednio dostosowany na potrzeby ochrony terenu Zamawiajacego nicobjetego robotami
budowlami.

Kontener powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: by¢ izolowany, przeznaczony do catorocznej
eksploatacji, dlugie $ciany kontenera bez okien, na krotkich okna i drzwi. Wszystkie §ciany pokryte
grafikg wg projektu przekazanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeniesie do kontenera centralg systemu wizyjnego zlokalizowang obecnie w budynku A.
Jedna mata szafa rackowa, 4 monitory, przylacza teletechniczne i elektryczne zostang wykonane wg
projektu i staraniem Wykonawcy.
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W kontenerze nalezy wydzieli¢ pomieszczenie socjalne i stanowisko pracownika ochrony. Nie jest
konieczne wykonywanie w kontenerze zaplecza sanitarnego (dostepne bedzie to w istniejacym budynku

wc obstugujacym pawilon koncertowy). Pawilon powinien by¢ wyposazony w tacze internetowe o duzej
przepustowosci, Klimatyzacje, oswietlenie i ogrzewanie.

6.5. Tymczasowe przytacze elektryczne

Tymczasowe przyltacze elektryczne wraz z opomiarowaniem i okablowaniem powstanie w sasiedztwie
ulicy Kobielskiej zgodnie z punktem 4.10 powyze;j.

6.6. Dostosowanie istniejacych elementow komunikacji wizualnej SV

W ramach zmian zwigzanych z reorganizacja wejs¢ i wjazdoéw na teren Sinfoni Varsovii, Wykonawca
dostosuje system komunikacji wizualnej, w szczegdlnosci:

*  przeniesie 4 drewniane pylony we wskazane przez Zamawiajacego miejsce zlokalizowane poza
terenem budowy, ale w obrebie nieruchomosci Sinfonii Varsovii.

* 0znaczy, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wejscie od strony ulicy Terespolskiej w sposob
analogiczny do aktualnie przyjetego, z wykorzystaniem projektow graficznych dostarczonych
przez Zamawiajacego.

6.7. Uzgadnianie harmonogramow prac szczegolnie uciazliwych

W zwiazku z tym, ze Sinfonia Varsovia bedzie prowadzita dziatalno$¢ statutowa w bezposredniej
bliskosci budowy, Zamawiajacy bedzie z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesiecy zgtaszat Wykonawcy
zamiar przeprowadzenia koncertow w Pawilonie Koncertowym oraz w Sali Prob, z podaniem godzin
wydarzen.

Zamawiajacy deklaruje 24 wydarzenia rocznie, realizowane w Sali Prob lub Pawilonie Koncertowym.
Wigkszos¢ koncertéw odbywac sie bedzie po godzinie 17 w czerwcu i lipcu.

Harmonogram wydarzen bedzie poréwnywalny to tego z roku 2022:

4 koncerty symfoniczne w pawilonie koncertowym we wtorki w czerwcu 2022, godzina 19

4 potancowki w pawilonie koncertowym w piatki w lipcu i sierpniu 2022, godzina 19

8 koncertow kameralnych w pawilonie koncertowym w soboty i niedziele w czerwcu, godzina 11 -16

12 koncertéw dla dzieci w sali prob soboty i niedziele, 2 x na miesigc, w miesigcach kwiecien -
pazdziernik 2022

W trakcie zaplanowanych wydarzen, Wykonawca zobowigzany bedzie do wstrzymania si¢ od
prowadzenia robot w jakichkolwiek sposob utrudniajacych realizacje wydarzen.

7. Wylaczenie z zakresu przedmiotu zamowienia dla Czesci A

7.1. Meble wbudowane i ruchome

Wylacza si¢ z zakresu przedmiotu zamdowienia Wykonawcy meble i wyposazenie ruchome oraz
zabudowy meblowe wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy z wylonionymi przez Zamawiajacego dostawcami tych
mebli i wyposazenia traktujac ich jak wilasnych podwykonawcow, a w szczegodlnosci udzieli
niezbednego wsparcia w dostepie do pomieszczen, pradu itp. oraz udzieli niezbednych informacji
pozwalajacych na sprawng realizacj¢ dostaw. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z odpowiednim
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wyprzedzeniem o planowanych dostawach i ustali najlepszy sposéb ich realizacji niekolidujacy z
przebiegiem robot budowlanych.

7.2.Gastronomia

Wylacza si¢ z zakresu wykonania Wykonawcy meble i wyposazenie gastronomiczne w budynkach A i

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z wytonionymi przez Zamawiajgcego dostawcami tych
mebli i wyposazenia traktujac ich jak wilasnych podwykonawcéw, a w szczeg6lnosci udzieli
niezbednego wsparcia w dostgpie do pomieszczen, pradu itp. oraz udzieli niezbednych informacji
pozwalajacych na sprawng realizacj¢ dostaw. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg z odpowiednim
wyprzedzeniem o planowanych dostawach 1 ustali najlepszy sposob ich realizacji niekolidujacy z
przebiegiem robot budowlanych.

7.3. Technika sceniczna

W zakres niniejszego zadania wchodzg prace zwigzane z kompletnym wykonaniem instalacji
elektrycznych i sterujacych systemow technologicznych oraz elementy wyposazenia statego, ktorych
wykonanie zwigzane jest z robotami budowlanymi.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter wyposazenia przedmiot niniejszego zamowienia w odniesieniu
do ,,wyposazenia i technologii sceny” nie obejmuje dostaw wyposazenia ruchomego. Szczegdtowy
zakres nie objety niniejszym przedmiotem zamowienia zostat wskazany w Zataczniku nr 8 do SOPZ

8. Wytyczne w zakresie zmian projektu

8.1. Zagospodarowania terenu.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona projekt tymczasowego zagospodarowania terenu
niezbednego do funkcjonowania przebudowanych Budynkéw ADE oraz budynku T oraz uzyskania
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie tych obiektow. W projekcie o ktorym mowa powyzej w stosunku
do projektu zagospodarowania terenu wskazanego w Dokumentacji Projektowej nie nalezy
uwzgledniaé:

= (Czesci zagospodarowania w obrebie budynku MB

= (Czeéci zagospodarowania w miejscu budynkow 8, 12, 15

= Qdcinka kanalizacji teletechnicznej taczacej Czgs¢ A 1 Cze$¢ B od budynku MB do ostatniej
studzienki w zakresie zagospodarowania terenu Czgsci A.

= QOdcinek wewnetrznego transferu ogrzewania (rurociagi preizolowane) pomiedzy Czescia A i
Czgscia B. od linii rozgraniczajacej do budynku MB

Dodatkowo w projekcie nalezy uwzglednié nastepujace rozwigzania:

= Nawierzchnia utwardzona bedzie wykonana bez warstwy $cieralnej. Wynikajace z tego roznice
W rzgdnych terenu na stykach pomigdzy poziomami ulic, budynkow i budowli nalezy
zniwelowac miejscowo, uzyskujac réznice poziomow nie wiekszg niz 2 cm. Warstwa $cieralna
wraz docelowym zagospodarowaniem zostanie wykonana w ramach Czesci B.

= Rabaty zostang wytyCzone, przy czym nalezy na nich wykonac¢ zastgpczo tzw. take kwietng lub
trawnik.

= Wszystkie elementy instalacyjne, jak oswietlenie, i odwodnienie oraz instalacja elektryczna
zostang wykonane w ramach Czgsci A, jednak z uwzglednieniem zmienionej rzednej terenu i
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zabezpieczone w sposob umozliwiajacy realizacje docelowego zagospodarowania w ramach
Czesci B.

= Nasadzenia beda zrealizowane w niepetnym zakresie, 34 drzewa przeznaczone do nasadzenia
w Czesci A wskazano na rysunku (Zatacznik nr 6 do SOPZ).

= Nalezy przygotowa¢ fundamenty do tawek betonowych. Lawki zostang wykonane w ramach
Czgsci B.

Wytyczne do tymczasowego projektu zagospodarowania terenu znajduja si¢ na rysunku stanowigcym
Zatgcznik nr 6 do SOPZ.

8.2. Przylacza i sieci

Wykonawca odpowiada za utrzymanie aktualnosci warunkow, uzgodnien lub zgtoszen poszczegdlnych
przytaczy, sieci lub infrastruktury technicznej, a jezeli utracity lub utraca one wazno$¢ lub w toku
prowadzenia prac nastgpily zmiany wymuszajace uzyskanie nowych warunkoéw, uzgodnien lub
zgloszen, Wykonawca uwzgledni petne koszty prac projektowych oraz uzyskania warunkow, uzgodnien
i dokonania zgtoszenia zgloszen w imieniu Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia wynikajacego z
Umowy.

8.3.Zmiany projektowe

Prace realizowane sg zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jednak wprowadzone zostanie kilka zmian
projektowych. Zamawiajacy przejat autorskie prawa majatkowei zalezne do Dokumentacji..

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykona wielobranzowe prace projektowe dla
poszczegolnych zamiennych rozwigzan wskazanych ponize;j.

Zmiany zostaly rowniez zaznaczone na rysunkach stanowigcych Zatacznik nr. 9 do SOPZ, ostatnia
liczba podpunktu ponizej jest oznaczeniem zmiany na rysunkach

8.3.1. Przegroda na spoczniku klatki schodowej w budynku A

Usunigcie przegrody ze spocznika klatki schodowej na 1 pigtrze. Zmiana nie wptywa na warunki
ochrony przeciwpozarowej, zmiany beda dotyczy¢ systemu ochrony dostepu do pomieszczen

biurowych.

8.3.2. Rozmownice telefoniczne

Dodanie rozmownic telefonicznych w czesci zachodniej na 1 pietrze. Zmiana niskiej zabudowy
meblowej na przeszklone rozméwnice. Kazda powinna zawiera¢ maty blat roboczy i by¢ wyizolowana
akustycznie. Nalezy zapewni¢ odpowiedniag wymiane powietrza.

Zmianie ulegnie dlugos¢ scian murowanych stanowigcych boki rozméwnic.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do stosowanych na 1 pietrze budynku
A. Wykonawca zweryfikuje i skoordynuje rowniez prace stolarskie w zakresie pomieszczen.

8.3.3. Powiekszenie pokoju biurowego

Powigkszenie pokoju biurowego w zachodniej czesci na 1 pigtrze. Przeszklona $ciana z nadprozem w
standardzie podobnym do oryginalnej przegrody. Wykonawca zrewiduje potozenie opraw
o$wietleniowych oraz wprowadzi odpowiednie korekty w zabudowach meblowych.

Zmianie podlega¢ bedzie projekt systemu kontroli dostepu.
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Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do pozostatych szklanych $cianek na
1 pietrze.

8.3.4. \Wydzielenie przestrzeni biurowych

Przeszklenie przestrzeni migdzy filarami, by wygrodzi¢ zamknigte przestrzenie biurowe po poludniowo-
zachodniej czgéci 1 pigtra. Przeszklenie na pelng wysoko$¢ pomieszczenia w standardzie
porownywalnym z pozostatymi $ciankami szklanymi.

Nalezy przedtuzy¢ fragment Sciany, by jej dlugo$¢ dopasowana byla do $ciany stanowigcej bok
rozméwnic telefonicznych.

Zmianie podlega¢ bedzie projekt systemu kontroli dostepu.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do pozostatych szklanych $cianek na
1 pietrze.

8.3.5. Przeniesienie przylaczy AV do nowej lokalizacji

Nowa lokalizacja gabinetu Dyrektora wymaga przeniesienia przytaczy branzy technologii scenicznych.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do oryginalnie stosowanych w
pierwotnej lokalizacji.

8.3.6. Wydzielenie pokoju biurowego

Wyadzielenie pokoju biurowego we wschodniej czesci na 1 pigtrze. Przeszklona $ciana z nadprozem w
standardzie podobnym do pozostatych przegrdd na pietrze. Wykonawca zrewiduje potozenie opraw
o$wietleniowych oraz wprowadzi odpowiednie korekty w zabudowach meblowych.

Zmianie podlega¢ bedzie projekt systemu kontroli dostepu, system wentylacji oraz podzial na obwody
elektryczne.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do pozostatych przestrzeni na 2
pietrze.

8.3.7. Wydzielenie pokoju biurowego na 2 pietrze

Wyadzielenie pokoju cichej pracy we wschodniej czesci na 2 pietrze. Przeszklona $ciana z nadprozem
w standardzie podobnym do pozostatych przegrdd na pigtrze. Wykonawca zrewiduje potozenie opraw
o$wietleniowych oraz wprowadzi odpowiednie korekty w zabudowach meblowych.

Zmianie podlega¢ bedzie projekt systemu kontroli dostepu, system wentylacji oraz podziat na obwody
elektryczne.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do pozostatych szklanych $cianek na
1 pietrze.

8.3.8. Winda platformowa bez obudowy dla 0sob z niepelnosprawnoscia w budynku D

Dostawa 1 montaz windy umozliwiajacej dostep 0sob z niepelnosprawnosciami do pomieszczen
biurowych umieszczonych na 1 pigtrze budynku D.

Projekt wielobranzowy windy wymaga koordynacji mig¢dzybranzowej. Zmianie ulegnie ksztalt
przestrzeni instalacyjnej, potozenie drzwi na 1 pigtrze, uktad instalacji elektrycznej i sceniczne;j.

Elementy windy w kolorze czarnym, z bariera szklang o wysokosci 110cm.
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8.3.9. Dodatkowa toaleta w bud E

Na I pietrze w budynku E nalezy zaprojektowac toalete dla personelu. Toaleta powinna miec
przedsionek, bez dostosowania jej do potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami. Wykonawca uwzgledni w
wynagrodzeniu  koszt prac projektowych, ewentualnego uzyskania zamiennych decyzji
administracyjnych i pozwolen oraz koszt ich realizacji.

Standard wykonczenia oraz rozwigzania techniczne analogicznie do pozostatych toalet w budynku E.

8.3.10. Winda platformowa dla 0s6b z niepelnosprawnoscia w budynku E

Dostawa i montaz windy umozliwiajacej dostep oséb z niepetnosprawnos$ciami do pomieszczen
umieszczonych na 1 pictrze budynku E.

Winda na parterze dostgpna od strony szatni, powinna posiada¢ drzwi ujednolicone stylistycznie z
projektem wngtrz. Platforma zlokalizowana w miejscu szafy wnekowej. Na pigtrze obudowa szklana z
elementami stalowymi malowanymi w kolorze czarnym, zlokalizowana przy barierze schodow, w
wolnej przestrzeni. Zmianie ulegnie polozenie drzwi do pomieszczenia po potnocnej czesci pigtra.

Projekt wielobranzowy windy wymaga koordynacji migdzybranzowe;.

8.3.11. Zmiany rozwigzania rur spustowych w obrebie gzymsow budynkow D i E

Wykonawca wprowadzi zmiany w sposobie wykonania obrobek blacharskich oraz uksztattowania pasa
rynnowego itp. w taki sposob, aby rury spustowe przebiegaly przez otwor w gzymesie, na analogicznej
zasadzie jak w budynku A. Wykonawca uwzglgdni w wynagrodzeniu koszt prac projektowych,
ewentualnego uzyskania zamiennych decyzji i pozwolen oraz koszt ich realizacji.

9. Wymagania Zamawiajacego w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM),
cyfryzacji obiegu informacji i dokumentdéw oraz zapewnienia jakoSci ww procesow.

9.1.Plan Realizacji BIM

Plan realizacji BIM wyrazat bedzie precyzyjnie sposob postepowania Wykonawcy i zasady wspotpracy
z Zamawiajagcym w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM) i innych mechanizmow
cyfryzacji procesu inwestycyjnego, w tym wprowadzenia narzadzi informatycznych wspomagajacych
ten proces, okre§lenia o0sob odpowiedzialnych za poszczegélne zakresy dziatan, okreslenia
czestotliwosci wymiany informacji i modeli BIM oraz jako$ci wytwarzanych opracowan. Na etapie
opracowania Planu Realizacji BIM uzgodniona zostanie docelowa jako§¢ modeli BIM w odniesieniu do
doktadnosci odwzorowania geometrii oraz wysycenia jej informacjg alfanumerycznga. Kwestia jako$ci
modeli rozstrzygana bedzie w oparciu o modele referencyjne, do ktorych dostarczenia Wykonawca
bedzie zobowigzany. Podczas realizacji kontraktu Plan Realizacji BIM bedzie ulegat regularnym
rewizjom, co kwartat.

9.2. Kadra Wykonawcy

Wykonawca zapewni skierowanie do realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednio
wykwalifikowanej kadry (w tagcznym wymiarze wystarczajacym dla efektywnego obstuzenia Umowy,
ale nie mniejszym od jednego etatu) odpowiedzialnej za modelowanie i zarzadzanie informacjg o
budynku, posiadajacej udokumentowane przygotowanie teoretyczne oraz doswiadczenie i wiedzg w
odniesieniu do zakresow poszczegolnych branz.

9.3.  Weryfikacja stanu wyjsciowego

Wykonawca przeprowadzi weryfikacje stanu wyjSciowego w zakresie zgodnos$ci dokumentacji
wykonawczej z geometrig budynkéw w terenie oraz bezkolizyjnos$ci dokumentacji w poszczegdlnych
branzach i na styku branz.
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Weryfikacja stanu wyjsSciowego polega¢ bedzie na wykonaniu skanow 3D stanu istniejacego budynkow
w miar¢ postepu prac, skoordynowaniu tych materiatéw ze skanem terenu przekazanym przez
Zamawiajacego, wykonaniu modeli 3D BIM wszystkich branz na podstawie dokumentacji
wykonawczej, a nastepnie ztozeniu ze sobg modeli i skanéw oraz testach wizualnych i detekcji kolizji.

Skany 3D, modele BIM 1 raporty kolizji zostang przekazane Zamawiajagcemu z uwzglednieniem
formatéw natywnych i formatow otwartych (IFC, BCF). Pierwsze opracowania dotyczace weryfikacji
stanu wyjsciowego zostang przekazane w ciggu 30 dni od przejecia terenu budowy i zawiera¢ bgda co
najmniej: 6-cio miesigczny harmonogram modelowania zmierzajacego do przeprowadzenia w tym
okresie weryfikacji catej dokumentacji;

W kolejnych krokach wynikajacych z harmonogramu modelowania Wykonawca dokona weryfikacji
catej dokumentacji, raportujac z wykorzystaniem modeli, Ze nie ma co do zawarto$ci dokumentacji
watpliwosci lub raportujac zakres kolizji lub brakéw wymagajacych rozwigzania.

9.4.Podziat modeli i skala doktadnos$ci (LOD) / modele referencyjne

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia modeli BIM w podziale branzowym oraz przestrzennym
zgodnym z organizacjg Dokumentacji Projektowej i umozliwiajacym wygodna pracg na $redniej klasy
komputerach i korespondujacym ze struktura Dokumentacji Projektowej. Doktadno$é docelowych
modeli begdzie okre§lona opisowo i w oparciu o modele referencyjne, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ w ramach przygotowania Planu Realizacji BIM., tj. przez podpisaniem
Umowy. Modele testowe powinny by¢ reprezentatywne dla poszczegdlnych branz, stanowi¢ fragment
przyktadowego budynku obejmujacy co najmniej 2 kondygnacje, kilka pomieszczen, fragment elewacji,
element stolarki okiennej i drzwiowej, fragment kazdego z systemow instalacyjnych wraz z
komponentami i osprzgtem. Opis doktadnosci modeli powinien odnosi¢ si¢ do stopnia odwzorowania
geometrii oraz stopnia wysycenia jej informacjg alfanumeryczng. Przyjmuje si¢, ze docelowa skala
doktadnosci modeli BIM opracowywanych na potrzeby realizacji budowy bedzie nie nizsza niz LOD300
/ LOD350 wg standardu BIMFORUM z roku 2020 lub LOD3 / LOD4 wg opracowania BIMStandardPL
z roku 2020, a w przypadku modeli powykonawczych odpowiednio LOD350 / LOD400 wg
BIMFORUM Iub LOD4 / LODS wg BIMStandardPL. Elementy modeli powykonawczych (zwtaszcza
elementy mechaniczne i urzadzenia) oprocz szeregu wynikajacych ze skali LOD cech opisujacych ich
wilasciwosci fizyczne powinny zawiera¢ przynajmniej Kilka informacji dodatkowych dodanych jako
pochodne procesu wykonawczego (np. informacje¢ o podmiocie wykonujacym dany element na
budowie, link do dokumentacji technicznej - instrukcji obstugi, okres gwarancji, daty przegladéw
gwarancyjnych, kontakt do serwisu, czas wbudowania, zwigzanie z dotychczasowymi protokotami
usterkowymi, jesli wystgpity usterki, inne istotne z punktu widzenia zarzadzania obiektem - do
uzgodnienia na etapie realizaciji).

9.5. Uktad wspotrzednych

Modele 3D, jak réwniez inne elementy opracowan sporzadzanych przez Wykonawce, np rysunki 2D,
chmury punktow, pozyskiwane na podstawie chmur punktéw ortofotoplany powinny by¢
skoordynowane pod wzglgdem uktadu wspotrzgdnych - posiada¢ ten sam punkt poczatkowy, rotacje i
nazewnictwo osi, odnosi¢ si¢ do lokalnego uktadu wspotrzednych, ale posiadac jednoznaczng referencjg
do panstwowego uktadu geodezyjnego - wspotrzednych poziomych i wysokosciowych - umozliwiajaca
precyzyjne ztozenie modeli z dotychczasowa dokumentacja wykonawcza, mapa do celow
projektowych, skanem 3D terenu oraz zalozong realizacyjng osnowa geodezyjna.

9.6.Skany 3D

Poczawszy od weryfikacji stanu wyjsciowego poprzez proces realizacji budowy i archiwizacje¢ robot
zanikajacych az do opracowanie dokumentacji powykonawczej Wykonawca bedzie zobowigzany
tworzy¢ dokumentacj¢ inwentaryzacyjng wykorzystujac technologie scanningu laserowego 3D lub inng
réwnie precyzyjng. Skany 3D powinny by¢é wykonywane wg przyjetego z gory porzadku, chmury
punktéw wydane w podziale na siatce ortogonalnej i na kondygnacje, z wyodrebnieniem otoczenia i

Strona 27 z 35



Zatacznik nr 1 do SWZ
Numer postepowania ZP/P0/6/2022

poszczegdlnych budynkéow. Chmury punktéw powinny by¢ zarejestrowane w kolorze, wyréwnane,
odfiltrowane z szuméw. WyjsSciowa rozdzielczo$¢ skanowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm, a
docelowe chmury powinny by¢ wydane w dwoch wariantach: 2 mm i 10 mm. Czgstotliwo$¢ skanowana
powinna by¢ uzalezniona od rzeczywistych potrzeb, nalezy uchwyci¢ przynajmniej wyjsciowy stan
istniejacy, trasy poszczegdlnych systemdéw instalacyjnych, stan finalny. Chmury punktéw dot. tego
Ssamego miejsca skanowanego w roznych okresach powinny by¢ docigte do tego samego rastra siatki
ortogonalnej i posiada¢ kodyfikacje jednoznacznie wskazujaca lokalizacje chmury, faze, etc.
Wykonawca powinien opracowac¢, uzgodni¢ z Zamawiajacym i przekaza¢ wraz z chmurami punktow
klarowny schemat podzialu chmur punktéw (siatki ortogonalnej) wraz z kodyfikacja poszczegdlnych
rastrow. Schemat powinien by¢ spdjny z tym przyjetym w skanie terenu 3D, przy czym do skanowania
poszczegdlnych budynkow system nalezy rozwingc.

Wykonywane skany beda powigzane z chmurami punktéw terenu zewngtrznego przekazanych
przez Zamawiajacego. Wszystkie modele powinny mie¢ przyjety wspolny poczatek uktadu
wspotrzednych — zgodny z punktem przyjetym w przekazywanym opracowaniu.

9.7.Common Data Environment (CDE)

Wykonawca zapewni platform¢ CDE stuzgca gromadzeniu, dystrybucji i zatwierdzaniu dokumentacji
w obiegach. Platforma bedzie srodowiskiem SAAS (software as service) umozliwiajagcym prace na
dowolnie definiowanej strukturze folderow oraz konfiguracje wg wskazan normy ISO 19650 z
podziatem na dokumenty robocze, zatwierdzone i zarchiwizowane, a takze $§ledzenie wersji i aktualnosci
dokumentacji. Dostep do platformy uzyska kazdy uczestnik procesu inwestycyjnego.

Na platformie zostanie skonfigurowanych przynajmniej kilka obiegdw, w tym na przyktad dot.
zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego, Karty Materiatowej, Protokotu Narady Koordynacyjnej,
Protokotu Usterkowego, Protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji, Zapytania o Informacje, Zgtoszenia
Zdarzenia na Budowie, Wniosku o Akceptacje Podwykonawcy. Osoby uczestniczagce w obiegach
informowane beda o zmianach i niezbednych aktywnosciach za posrednictwem poczty e-mail.
Platforma bedzie wypelnia¢ normy bezpieczenstwa zgodne z prawem UE i1 prawem krajowym, w tym
RODO.

CDE zostanie udostepnione dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednym dla sprawne;j
realizacji inwestyciji.

9.8.Kodyfikacja dokumentow

Wszystkie dokumenty wprowadzone do platformy CDE bedg posiadaty jednolity system kodyfikacji
nazw plikéw. Wykonawca dotozy staran aby system kodyfikacji byt spdjny z dotychczas przyjetym w
Dokumentacji Projektowej, a w razie konieczno$ci jego modyfikacji zapewni w uzgodnieniu z
Zamawiajacym translacj¢ dotychczasowych nazw plikow na zgodne z systemem uzytecznym w ramach
platformy CDE.

9.9. Inspekcja terenu budowy

Wykonawca zapewni system informatyczny utatwiajacy inspekcje terenu budowy, bedzie go stosowat
w relacji z podwykonawcami i brygadami wlasnymi, a takze zapewni jego stosowanie przez stuzby
nadzoru wewnetrznego (BHP, PPOZ) i udostepni licencje tego systemu inspektorom nadzoru
reprezentujgcym Zamawiajacego. Narzedzie to z dostgpem przez przegladarke www lub aplikacj¢ na
urzadzenia mobilne (iI0S i Android) zapewni mozliwo$¢ definiowania wpisow inspekcyjnych w
podziale na kategorie, lokalizowanych w kontekscie dokumentacji projektu z opcja dodawania zdjec i
adnotacji na zdjeciach. Narzgdzie umozliwi sortowanie wpiséw inspekcyjnych wg 0sob przypisanych
do ich rozwigzania i tworzenie dedykowanych raportow, a takze zwrotng komunikacje i1 §ledzenie
statusow. Narzedzie wspierajace inspekcje terenu budowy moze, ale nie musi by¢ zintegrowane z
platformg CDE.
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9.10. IFC a modele natywne

Wszystkie modele powinny by¢ przekazywane zaro6wno w formatach natywnych, jak i formacie IFC.
Zasady translacji zostang ustalone pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym na poczatku wspotpracy, w
oparciu o modele testowe, do ktdrych przygotowania i przekazania Wykonawca bedzie zobowigzany
przed przejgciem terenu budowy. Modele testowe powinny by¢ reprezentatywne dla poszczego6lnych
branz, stanowi¢ fragment przyktadowego budynku obejmujacy co najmniej 2 kondygnacje, kilka
pomieszczen, fragment elewacji, element stolarki okiennej i drzwiowe;j, fragment kazdego z systemow
instalacyjnych wraz z komponentami i osprzetem.

9.11. BIM4D/5D, wykorzystanie modeli podczas narad koordynacyjnych, wsparcie procesu
raportowania

Wykonawca zapewni wykorzystanie modeli BIM w codziennej pracy na budowie. Podczas
modelowania zapewni geometryczny podziatu elementéw w sposob odzwierciedlajacy strukture
podziatu pracy wynikajaca z harmonogramu budowy, w tym m.in. podzial na dziatki robocze elementéw
realizowanych etapowo. Z wyprzedzeniem dwutygodniowym be¢da modelowane lub weryfikowane i
wyodrebniane zakresy modeli odpowiadajace zakresom robdt planowanym do realizacji na budowie.
Kazdorazowa edycja modeli bedzie podlega¢ weryfikacji po stronie Wykonawcy pod wzgledem ew.
kolizji i bedzie przekazywana wraz z raportem bezkolizyjnosci Zamawiajacemu, celem weryfikacji po
stronie Zamawiajacego. Opracowania te beda podlegac raportowaniu podczas narad koordynacyjnych.
Rozliczeniom robdt bedzie towarzyszy¢ dokumentacja ukazujaca na podstawie modeli BIM zakres
zrealizowanych i podlegajacych rozliczeniu robot.

Wykonawca pozyska i wdrozy do stosowania oprogramowanie wspierajace zarzadzanie kontraktem
poprzez rozwigzania BIM4D i BIMSD, czyli powigzanie modeli 3D z harmonogramem rzeczowo
finansowym inwestycji. Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiajacego dostep zdalny do tego
rozwigzania. System BIM 4D/5D wspierajacy zarzadzanie kontraktem moze, ale nie musi by¢
zintegrowany z platformg CDE oraz narzedziem wspierajacym inspekcje terenu budowy. System
BIM4D/5D powinien wspiera¢ prezentacje zaawansowania robot podczas narad koordynacyjnych oraz
omawianie probleméw budowy powigzanych z konkretnymi miejscami i elementami na budowie.

W ciagu 30 dni od pozyskania modeli stuzacych weryfikacji catej dokumentacji (Wykonawca opracuje
i zaprezentuje w oparciu o ww. system prezentacje BIM 4D planowanego przebiegu calego kontraktu.
Wzbogacane wizualnie w oparciu o system BIM4D prezentacje stanu zaawansowania robot beda
przekazywane Zamawiajacemu.

9.12. Inwentaryzacja powykonawcza (as-built, digital twin)

Wszystkie prace zwigzane z modelowaniem 3D BIM na podstawie Dokumentacji Projektowej,
skanowaniem 3D, weryfikacjg i aktualizacja modeli podczas realizacji budowy prowadzi¢ maja do
pozyskania na koniec budowy modeli reprezentatywnych dla zrealizowanego zakresu robot i
korespondujacych pod wzgledem tresci, doktadnos$ci opracowania, geometrii i lokalizacji elementow,
informacji o elementach (cech, wlasciwos$ci, atrybutow) z dokumentacja wykonawcza i stanem
faktycznym w terenie (as-built, digital twin).

Wykonawca oprocz standardowej formalnej dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami
prawa budowlanego wykona Inwentaryzacje Powykonawczg opracowang na podstawie modeli BIM
as-built, w standardzie Dokumentacji Projektowej (wykonawczej) z uwzglednieniem wszystkich
istotnych aspektow, w tym m.in. precyzyjnego trasowania systemow instalacyjnych, lokalizacji
urzadzen 1 osprzetu, etc.

9.13. Integracja z BMS i wsparcie procesow zarzadczych Zamawiajacego
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu mozliwo$ci techniczne i1 racjonalng propozycje integracji
modeli BIM stanu powykonawczego z systemami dedykowanymi zarzadzaniu BMS. Przed
zakonczeniem budowy i odbiorami koncowymi Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiajgcemu w
definiowaniu standardow dot. wykorzystania BIM na etapie eksploatacji i utrzymania obiektu, a takze
zapewni szkolenie kadry Zamawiajacego w kierunku optymalizacji proceséw zarzadczych z
wykorzystaniem modeli BIM. Jezeli Zamawiajacy dojdzie do przekonania, ze oczekuje przekazania
danych BIM w wariancie zgodnym ze standardem COBie lub innym pokrewnym, Wykonawca zapewni
przekazanie dokumentacji w tym standardzie.

9.14. Cyfrowy rejestr usterek i aktualizacja modeli po okresie usterkowym

W okresie gwarancyjnym Wykonawca wzbogaci modele stanu powykonawczego o informacje
zwigzane z usterkami i zmianami wynikajacymi z likwidacji usterek, a w §lad za tym zaktualizuje
dokumentacj¢ powykonawcza i inne wydane wczesniej warianty dokumentacji (np. COBie).

9.15. Uwagi koncowe

e Za zawartos¢ modeli BIM oraz zgodno$¢ przedstawionych w nich rozwigzan z
Dokumentacja Projektowa stanowiaca podstawe realizacji, a takze poprawnos¢ techniczng
ujawnionych w nich rozwigzan zastepczych odpowiada Wykonawca.

e Modele BIM stanowig integralng cze$¢ dokumentacji budowy i ich przekazanie warunkuje
dokonanie odbioru koncowego, a takze dokonanie rozliczen czesciowych.

Do sporzadzania, edycji, weryfikacji i odczytywania modeli BIM strony zobowiazuja sie
stosowacé wylacznie legalne oprogramowanie komputerowe.

10. Wytyczne w zakresie informacji wizualnych

Zamawiajacy przyktada szczegdlng wage do estetyki terenu budowy. W zwigzku z powyzszym ponizej
zostaly zdefiniowane glowne wymagania Zamawiajacego co do organizacji terenu budowy przez
Wykonawce:

¢ \Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu ogrodzenia terenu budowy oraz do
jego z ptyt OSB pomalowanych na kolor bialy, tworzacych jednolita estetyczna
powierzchnig; inne rozwigzania prowadzace do uzyskania analogicznego efektu wymagaja
propozycji Wykonawcy i uzgodnienia z Zamawiajagcym

e Wykonawca przygotuje 6 wydrukowanych plansz o wymiarach min. 2x3m zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego umieszczone na ogrodzeniu terenu budowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy projekty graficzne z odpowiednim wyprzedzeniem. Podczas budowy
plansze zostang wymienione 2 razy. Wykonawca umiesci grafiki na ogrodzeniu
niezwlocznie po przekazaniu ich projektu przez Zamawiajacego.

o  Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestrowania w trybie 24h/7 dni w tygodniu obrazu
wideo z postepu prac podczas realizacji inwestycji. Lokalizacja kamery (kadr) zostanie
ustalony z Zamawiajacym. Material z zapisu kamer bedzie przekazywany Zamawiajacemu
w cyklach miesiecznych, a na zakonczenie budowy Wykonawca przekaze caly zapis z
kamer wideo. Zamawiajacy zaznacza, ze zapis z kamer bedzie uzywany przez
Zamawiajacego do celow promocyjnych i bedzie poddawany przez niego obrobcee.

Przed przystapieniem do organizacji Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
planu zagospodarowania terenu budowy wraz z rysunkami elewacji ogrodzenia terenu budowy i
zaplecza zawierajgcymi informacje na temat planowanej identyfikacji wizualnej Wykonawcy, a takze
uwzgledniajace powyzsze wymagania Zamawiajacego. Dokument ten bedzie podlegat zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Powyzsze wymagania nie sg lista zamknieta. W przypadku, gdy Zamawiajacy
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stwierdzi ze zachodzi konieczno$¢ montazu dodatkowych elementow zwigzanych z identyfikacja
wizualng Wykonawca begdzie zobowigzany do wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym.

11. Mock-up’y i prébki materialowe ex-ante do wykonania

Wszystkie materiaty i probki beda przekazywane do akceptacji Zamawiajgcego W ramach procedury
zatwierdzania wnioskow materiatlowych zgodnie z procedurami przewidzianymi Umowa,
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania na zadanie Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem, wykonanych w 1:1: probek lub mock-up’6w, a w szczegolnosci elementow
wymienionych ponize;j.

Kazdy produkt gotowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego W postaci min. 3 probek.
Probki powinny reprezentowaé produkty réznych producentow lub typoéw i odpowiadaé zapisom z
dokumentacji projektowe;j.

Elementy wykonywane na zamowienie Wykonawca przedstawi w jednym egzemplarzu. Jesli
Zamawiajacy zglosi uwagi do przedstawionego elementu, Wykonawca przedstawi kolejng wersje
propozycji na wlasny koszt z uwzglgdnieniem uwag.

Pelnowymiarowe mock-upy Wykonawca zmagazynuje wlasnym staraniem przynajmniej do odbioru
czgscl prac zawierajacej dany element.

Probki wybrane do realizacji pozostang w dyspozycji Zamawiajacego przynajmniej do odbioru czesci
prac zawierajacej dany element.

Zamawiajacy ma prawo do wykonywania na probkach testow i prob jakosciowych wedle potrzeb, przy
czym probki moga zosta¢ zniszczone.

Jesli zadna z przedstawionych probek nie uzyska akceptacji Zamawiajacego, Strony mogg proponowac
materialy niezgodne w petni z dokumentacjg.

11.1. Probki kolorystyczne i materiatowe

1. Probki kolorow i materiatow elementow budynkow jak $ciany lub sufity zostang przedstawione
do akceptacji Zamawiajacego W wymiarach min. 100x100cm.
2. Probki elementow pokrytych okleing zostang przedstawione W rozmiarze min. 50x50cm

wykonane na plycie meblowej. Probki musza pokazywac szczegélne elementy jak frezy,
krawedzie, otwory.
3. Probki kazdego rodzaju posadzek min. 50x50cm przy czym probki wykonczenia podtog w
salach koncertowych 100x100cm. Konstrukcja probek bedzie umozliwiata chodzenie po nich.
4. Drzwiczki rewizyjne do szachtow elektrycznych i wentylacyjnych na state wbudowane w $ciany.
Przedstawiona probka pokaze faktyczny sposdb wkomponowania elementu w $ciang. Nalezy
pokaza¢ wszystkie wykonczenia drzwiczek.

11.2. Probki rekonstruowanych elementow zabytkowych

1. Mock-up rekonstruowanego sufitu w sali koncertowej w Budynku A, mockup powinien
zawiera¢ wszystkie charakterystyczne elementy kasetonowego sufitu (kaseton, potaczenie ze
$ciang)

2. Zaleca si¢ zachowanie i wykorzystanie wewngtrznej stolarki drzwiowej, poddanie jej
niezbednej konserwacji z uwzglednieniem wymagan uzytkowych wynikajacych z
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Dokumentacji Projektowej. Jesli zostanie przyjeta taka droga, nalezy przedstawi¢ probki
kolorystyczne 1 wymienianych elementéw (okucia, wykonczenia)

Jesli konieczne bedzie zamowienie nowych drzwi na wzor historycznych, nalezy przedstawic
pelnowymiarowy mock-up drzwi rekonstruowanych, z uwzglednieniem wymagan
wynikajacych z odpowiedniego pozwolenia konserwatora zabytkow.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia 1 wyposazenie.

3. Wykonawca przedstawi probki materiatdow elementoéw historycznych, jak tynk elewacyjny,
obrébki blacharskie, orynnowanie, pokrycie dachu. Materialy powinny uwzgledniac
wymagania wynikajace z odpowiedniego pozwolenia konserwatora i przedstawia¢ nie tylko
kolor ale i docelowy materiat (tekstura, technologia wykonania).

11.3. Probki specjalistycznych elementow adaptacji akustycznej pomieszczen

1. Probki wykonczenia $cian sal koncertowych w Budynku A i E o wymiarach min.100x100cm,
Probki beda przedstawione w finalnym wybarwieniu.

2. Okotarowanie wraz z elementami szyn jezdnych, dlugos¢ toru jezdnego minimum 150cm,
rozmiar materiatu minimum 100 x 100 ze wszystkimi wykonczeniami.

11.4. Probki elementow wyposazenia elektrycznego
1. Probki widocznego osprzetu elektrycznego typu: gniazdka, wlaczniki, puszki podtogowe (floor-
box) przetaczniki, w tym elementy systemow budynkowych eksponowanych w wngtrzach (poza
pomieszczeniami technicznymi), elementy powinny by¢ zaprezentowane w sztywnym
podktadzie pokazujacym faktyczny wyglad zamontowanego osprzgtu.
2. Wszelkie oprawy oswietleniowe i1 piktogramy ewakuacyjne. W szczegdlnych sytuacjach
Zamawiajacy moze zazada¢ podlaczenia oprawy.
11.5. Probki elementdéw wyposazenia sanitarnego

1. Probki armatury sanitarnej, bialego montazu oraz wyposazenia toalet w tym szafek,
dozownikéw, podajnikéw, blatow tazienkowych. Probki powinny by¢ przekazane w sposob
umozliwiajacy ich zestawienie.

2. Probki elementow wentylacji i kurtyn powietrznych.

3. Probke $cianki giszetowej w pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych wraz z okuciami i
haczykiem ubraniowym. Scianka w rozmiarze min. 50x50cm, z okuciami.

11.6. Sufit napinany z grafika
4. Minimalna wielko$¢ mock-up’u min. 3m x 3 m, mock-up powinien by¢ zaprezentowany w
przystosowanym do tego pomieszczeniu, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i
umozliwiajacym oceng jego w roznych warunkach oswietleniowych.

5. Zamontowane powinno by¢é w nim docelowe podswietlenie powierzchniowe i probki
o$wietlenia.

6. Elementy instalacji technicznych przewidzianych do montazu w obrebie sufitow z gratika

7. Grafika zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11.7.  Mock-up’y rekonstruowanych okien

1. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, ktérych okien mock-up’y zostang wykonane jednak z
uwzglednieniem wymagan wynikajacych z odpowiedniego pozwolenia konserwatora
zabytkow.

2. Zamawiajacy oczekuje maksymalnie dwoch mock-up’ow:

a. okna standardowego,
b. okna o wysokiej izolacyjnosci akustycznej (dzwiekoszczelne)
3. Mock-up’y okien zostang wykonane w sposob pelny w szczegolnosci bedg wyposazone w

okucia, rolet¢ przeciwstoneczng (jezeli wystepuje) oraz parapet.
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4. Zastosowane beda docelowe materialy i wybarwienia.

11.8.  Szklone $ciany dziatowe w budynku A

=

Probka fragmentu biurowej $cianki biurowej w Budynku A
2. Fragment profilu $ciany z drzwiami, okuciami, zwora, klamka i szyldem oraz mocowaniem
do muru.

12. Zalaczniki do SOPZ

Zakacznik nr 1- Spis zawarto$ci Dokumentacji Projektowej w tym przedmiary roboét

Zatacznik nr 2- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Zakacznik nr 3- Szczegotowa lista decyzji administracyjnych wptywajacych na sposob
realizacji inwestycji

Zatacznik nr 4- Podzial inwestycji na czes¢ A i B- szkic

Zakacznik nr 5- Orientacyjny zasi¢g terenu budowy oraz lokalizacje dodatkowych prac

wymaganych przez Zamawiajacego na terenie Sinfonii Varsovii w
zwigzku z realizacja Cze$ci A - szKic

Zakacznik nr 6- Wytyczne do tymczasowego zagospodarowania terenu w Czgsci A - szKic

Zatacznik nr 7- Orientacyjny podzial realizowanych odwiertéw wymiennikéw
gruntowych na czeg$¢ A i B- szkic

Zakacznik nr 8- Zakres robdt technologii sceny

Zatgcznik nr 9- Schemat zmian projektowych

Zamawiajacy udostepnia pliki skanu podpisanej Dokumentacji Projektowej oraz dodatkowo ich
odpowiedniki w wersji pdf (niepodpisane) wraz z plikami w formatach otwartych.

Dokumenty wymienione w Zatacznikach 1 i 2 sg do pobrania poprzez podane w nich linki. Dodatkowo
tacza podano ponizej:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do pobrania pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EtRwm t5PTBAIlfc GBLY
scoBKcB7QcG6P0D3cuacaMRt80Q?e=c4mXex

Projekt Wykonawczy w wersji edytowalnej do pobrania pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/a/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EghnpYQBmShDutzBw\W4
0gTYBhI3z1u72B207x0O7fkimZFQ?e=FcLSfz

Projekt Wykonawczy w skanie do pobrania pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EmDrgoTNS8xNnaKeUW6
boaYB1lpy8H4H-4dnX3iUMTftBeg?e=caXxXXoJ

Projekt Budowlany w skanie do pobrania pod linkiem:
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EgLuflroN9VGsE9fzEphl1A
0BqY48x7gTre6Lp-NRGIxAlg?e=LB7M3e

Przedmiary robot do pobrania pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EiHtUzIfMHZCIoFGli2VY
eMBhiX AZ5DiUZTvjpwhxrAPw?e=JZ4bc9

Skan 3D do pobrania pod linkiem:

https://sinfoniavarsovia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej walczyna sinfoniavarsovia org/EuAs3kkZagy50hje34hKoq
AYBKYZZ3NSvNv7v-rfVxKQ80w?e=yPplsV
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